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PROJEKTAS: Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 
  
ETAPAS: TP 
  
LAIDA  B 
  
PROJEKTO 
NUMERIS: 

LIS-030-221101 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS   

 
 

EIL. 
NR. 

BYLOS ŽYMUO LAIDA PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS 

1 LIS-030-221101-B-TP-BD B 
 
BENDROJI DALIS 
 

2 LIS-030-221101-0-TP-SP 0 
 
SKLYPO PLANO DALIS 
 

3 LIS-030-221101-B-TP-SA B 
 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
 

4 LIS-030-221101-B-TP-SK B 
 
KONSTRUKCIJŲ DALIS 
 

5 LIS-030-221101-B-TP-GS B 
 
GAISRINĖS SAUGOS DALIS 
 

6 LIS-030-221101-0-TP-VN 0 
 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
 

6.1 
 
LIS-030-221101-0-TP-VN.1 
 

0 
 
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 
 

7 LIS-030-221101-B-TP-ŠVOK B 
ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO 
KONDICIONAVIMO DALIS 
 

8 LIS-030-221101-0-TP-ŠP 0 
 
ŠILUMOS GAMYBOS DALIS 
 

9 LIS-030-221101-A-TP-SGGS A 
STACIONARIOS GAISRO GESINIMO SISTEMOS 
DALIS 
 

10 LIS-030-221101-0-TP-E 0 
 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
 



 
 

 

  
 
 
 

     
 
 

11 LIS-030-221101-0-TP-ER 0 
 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS 
 

12 LIS-030-221101-0-TP-GAS 0 
 
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DALIS 
 

13 LIS-030-221101-0-TP-AS 0 
 
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
 

14 LIS-030-221101-0-TP-PVA 0 

 
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 
DALIS (PVA) 
 

15 LIS-030-221101-0-TP-SO 0 

 
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ 
ORGANIZAVIMO DALIS 
 

16 LIS-030-221101-0-TP-OS 0 
 
SUSPAUSTO ORO  DALIS 
 

17 LIS-030-221101-0-TP.1 0 

 
STATINIŲ MELIORUOTOJE ŽEMĖJE 
REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS 
 

 

 

PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ ATESTATO NR. 

Projekto vadovė  Rūta Mosteikytė A 1082 

 
Pastaba: 
Projekto sudėties žiniaraštis atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
(aktuali redakcija nuo 2022-05-02) bei statytojo projektavimo (techninės) užduoties reikalavimus. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROJEKTAS: Gamyklos Akmenės r. sav., Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 

  

ETAPAS: TECHNINIS PROJEKTAS (TP)  

LAIDA: B 

PROJEKTO NUMERIS: LIS-030-221101 

 

 

 

SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMAS SU PROJEKTO DALIS RUOŠUSIAIS PROJEKTO DALIŲ VADOVAIS  

 

EIL. 

NR. 
BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PDV 

ATESTA

TO NR. 

PARAŠAS 

1 LIS-030-221101-B-TP-BD B 
Bendroji dalis 

 
Rūta Mosteikytė A 1082 

 

2 LIS-030-221101-B-TP-SA B 
Architektūrinė dalis 

 
Lauras Ruseckas A 747 

 

3 LIS-030-221101-B-TP-SK B 
Konstrukcijų dalis 

 
Mindaugas Veitas 

14840  

4 LIS-030-221101-B-TP-GS B 
Gaisrinės saugos dalis 

 

Irina Demidova- 

Buizinienė 

26943  

5 LIS-030-221101-B-TP-ŠVOK B 

Šildymo vėdinimo ir oro 

kondicionavimo dalis 

 

Deimantė 

Šidarauskienė 

38083  

6 LIS-030-221101-A-TP-SGGS A 
Stacionarios gsigaisro 

gesinimo sistemos dalis 
Eglė Einorytė 

34762  

 

 

PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ ATESTATO NR. 

Projekto vadovė  Rūta Mosteikytė A 1082 
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         Priedas Nr.1 

prie Papildomo susitarimo Nr. .................................. 

prie 2024-07-12 sutarties Nr. LIS-2024-0037/15.1//RIE-2024/07/12-01 

 

 

PROJEKTAVIMO DARBŲ TECHNINĖS UŽDUOTIES 

PAKEITIMAS/ PAPILDYMAS (TP B LAIDA) 

 

1. OBJEKTO PAVADINIMAS 

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir infrastruktūros įrengimas, Akmenės r. sav., Naujosios 

Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8 (unikalus sklypo Nr. 4400-3060-7799) projektas 

 

2. PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gamyklos Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, statybos projektas 
(STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė, III skyrius, p.6.8 reikalavimai) 

 

3. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

UAB „Rietuva“ (įm. k. 303795375), Vatušių g. 6A, LT-90309 Rietavas 

 

4. STATINIO KATEGORIJA  

Ypatingas statinys 

 

5. STATYBOS RŪŠIS 

Nauja statyba 

 

6. STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI 

Techninis projektas 

Darbo projektas 

 

7. REIKALAVIMAI IR DUOMENYS PROJEKTAVIMUI 

 

7.1. Darbo tikslas 

Projekto sprendinių keitimo TIKSLAS – perprojektuoti (optimizuoti) techniniame projekte 

Nr. LIS-030-221101, parengimo metai 2023 (toliau – TP) (2023-11-16 išduotas SLD Nr. LSNS-62-

231116-00035), A laida laikančias konstrukcijas administracinėje gamybos pastato dalyje (apie 2400 

kv. m. bendro ploto, tarp ašių 1-5/ D1-E), keičiant jas į medienos gaminius, pastato architektūrinėje 

išraiškoje išeksponuojant medinių konstrukcijų panaudojimo galimybes. 

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 27 straipsnio, p.33., 5) dalimi, „...nepažeidžiant teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, 
specialiųjų reikalavimų, esminių statinio architektūros reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų...“, atlikti 

esminius statinio projekto sprendinių keitimus, kuriems nereikia gauti naują statybą leidžiantį 

dokumentą - pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcija statinio viduje, nekeičiant statinio kategorijos. 

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 2 straipsnio, p. 11. „Esminiai statinio projekto sprendiniai – 
statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta žemės sklype (teritorijoje), statinio ar jo dalių 
paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis 
ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji 
paveldosaugos reikalavimai“, neesminiai pakeisti techninio projekto architektūros, gaisrinės saugos, 

šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendinius atitinkamose projekto dalyse, įvertinus 

konstrukcijų dalies esminius pakeitimus, kuriems nereikalingas naujas statybą leidžiantis dokumentas. 

Keičiami šių TP dalių sprendiniai ir dokumentai: 

7.1.1. Bendroji dalis (BD); 

7.1.2. Architektūros dalis (SA); 

7.1.3. Konstrukcijų dalis (SK); 

7.1.4. Gaisrinės saugos dalis (GS); 

7.1.5. Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK); 

7.1.6. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis (SGGS). 
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7.2. Papildomai rengiamos projektinės dokumentacijos apimtis 
7.2.3.1 Bendroji dalis; 

7.2.3.2 Architektūros dalis; 

7.2.3.3 Konstrukcijų dalis; 

7.2.3.4 Gaisrinės saugos dalis; 

7.2.3.5 Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; 

7.2.3.6 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis. 

7.3. Bendroji dalis. 

Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos techninio projekto B laida sprendinių dokumentą (BD dalies), įvertinus pakeitimus numatomus 

Architektūros, Konstrukcijų, Gaisrinės saugos, Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo, Stacionarios gaisro 

gesinimo sistemos dalyje. Atlikti projekto energinio naudingumo (PEN) vertinimo atnaujinimą, atsižvelgiant 

į minėtus pakeitimus.  

 

7.4. Architektūros dalis. 

Vadovaujantis pakeistos/papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos TP B laida sprendinių dokumentą (SA dalies), neesminiai pakeičiant TP A laida, įvertinant 

pakeitimus numatomus konstrukcijų ir gaisrinės saugos dalyje. 

• Administracinės dalies zoną atskiriančią mūrinę ugniasienę (numatyta A laida) pakeisti į GB 

karkasą su daugiasluoksne „sandwich“ tipo plokšte; 

• Siekiant atsisakyti stacionarios gaisro gesinimo sistemos administracinėje pastato dalyje, 

vadovaujantis gaisrinės saugos dalies užduotimi (TP GS dalis B laida), vietoje vitrinų numatyti 

ugniasienę iš „sandwich“ tipo panelių; 

• Pakoreguoti SA dalies sprendinius pagal pakoreguotą SK B laida dalį. 

• Patalpose atsisakyti pakabinamų lubų ir akustinių lubų plokščių, siekiant maksimaliai matyti 

medines konstrukcijas iš LVL ar kitų medienos gaminių, išskyrus sanitarinių, buitinių ir 

techninių patalpų zonas, kurios detaliai bus sprendžiamos statybos darbų vykdymo metu; 

• Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo 

triukšmo“ reikalavimais, gamybiniam pastatui aplinkos garso klasės reikalavimai nekeliami. 

• Išorinius vartus numatyti netaikant šiluminių charakteristikų reikalavimų; 

• Patalpose, kuriose grindys numatytos iš PVC dangos, pakeiti į PVC lentelių dangą. 

• Patikslinti medžiagų technines specifikacijas; 

• TP SA dalies B laida turi būti parengta apjungiant TP laidas į vieną projekto dalies bylą. 

 

7.5. Konstrukcijų dalis. 

Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 
naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (SK dalis B laida), perprojektuojant (optimizuojant) laikančias 
konstrukcijas administracinėje gamybos pastato dalyje (apie 2400 kv. m. bendro ploto, tarp ašių 1-5/ D1-E), 

keičiant jas į medienos gaminius (kolonos, perdanga, denginys). 

• Atlikti esminius statinio projekto konstrukcinės dalies sprendinių keitimus, kuriems nereikia 
gauti naujo statybą leidžiančio dokumento - optimizuoti statinio laikančiąsias konstrukcijas, 
nekeičiant patalpų planinės struktūros; 

• Administracinės dalies zoną atskiriančią mūrinę ugniasienę (numatyta A laida) pakeisti į GB 
karkasą su daugiasluoksne „sandwich“ tipo plokšte; 

• Atlikti kitus konstrukcijų dalies pakeitimus, susijusius su minėtais pakeitimais; 

• SK dalyje turi būti įvertinti gaisrinės saugos dalies reikalavimai pagal patiksliną gaisrinės 
saugos projektavimo užduotį (GS dalis B laida).  

 
7.6. Gaisrinė sauga. 

Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos laidos TP sprendinių dokumentą (GS dalis B laida), neesminiai pakeičiant TP A laida. 

• Pastato administracinėje dalyje (tarp ašių 1-5/ D1-E)  atsisakyti sprinklerinės gaisro gesinimo 

sistemos; 

• Optimizuoti gaisrinių čiaupų išdėstymą. 
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7.7. Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis. 
Vadovaujantis pakeistos/ papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos laidos TP sprendinių dokumentą (ŠVOK dalis B laida), neesminiai pakeičiant TP A laida, įvertinant 

pakeitimus (optimizavimo sprendinius), numatomus konstrukcijų ir architektūros dalyje. 

 

7.8. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos dalis. 
Vadovaujantis pakeistos/papildytos projektavimo darbų techninės užduoties 7.1 punktu, parengti 

naujos laidos TP sprendinių dokumentą (SGGS dalis A laida ), neesminiai pakeičiant TP 0 laida. 

Vadovaujantis GS dalies B laida projektavimo užduotimi: 

• Pastato administracinėje dalyje (tarp ašių 1-5/ D1-E)  atsisakyti sprinklerinės gaisro gesinimo 

sistemos; 

• Optimizuoti gaisrinių čiaupų išdėstymą; 

• TP SGGS dalies A laida turi būti parengta, apjungiant TP laidas į vieną projekto dalies bylą. 

 

8. PROJEKTO RENGIMUI TAIKOMI JURIDINIAI REIKALAVIMAI 

 

Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos ir projektavimo veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais – LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, 

standartais, higienos normomis, prisijungimo sąlygomis, universalaus dizaino principais bei šia technine 

užduotimi. 

LR statybos įstatymo 2 straipsnio, p. 11. aprašyti esminių statinio projekto sprendinių keisti 

nenumatoma. Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“: 

Atsižvelgiant į aukščiau suformuotą papildomą projektavimo užduotį ir vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 ir 43 punktais: 

- projektuotojas parengia naujos laidos projekto sprendinių dokumentus; 

- statytojas (užsakovas) užsako pakeistų TP dalių sprendinių ekspertizę. 

 

 

TVIRTINU:  

 

Užsakovas Vykdytojas 

UAB "Rietuva" UAB "VMG Lignum Systems" 

Įmonės kodas 303795375 Įmonės kodas 305683072 

  

Užsakovo vardu Vykdytojo vardu 

Direktorius  

Ramūnas Skurvydas 

Direktorius 

Justinas Bortkevičius 

 

__________________________ 

 

________________________ 

 

 

 

Parengė UAB „VMG Lignum Systems“ 

PV (kval. atest. Nr. A1082)  Rūta Mosteikytė 









    

B 2024-10-08 SGGS atsisakymas administracinėje dalyje  

A 2024-08-27 Statytojo projektavimo užduoties papildymas 

0 2023-06 Bendrajai ekspertizei atlikti, Statybą leidžiančiam dokumentui gauti 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

DOK. 

NR.  

OBJEKTO PAVADINIMAS: 

Tipinio gamybinio pastato nauja statyba ir 

infrastruktūros įrengimas Akmenės r. sav., Naujosios 

Akmenės kaimiškoji sen., Menčių k., Ryto g. 8 A 1082 PV Rūta Mosteikytė  

KVAL. 

DOK. 

NR.   

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k., Ryto g. 8, 

statybos projektas 
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida 

26943 PDV I. Demidova-Buizinienė  

2021-09 
Projektavimo užduotis B 

    

LT 

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO: Lapas Lapų 

UAB „Rietuva“ LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 1 15 

 
 

 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  

 

1. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai ir jo užtikrinimo būdai ..................... 2 
2. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai ...................................................... 3 
3. Konstrukcijų ir medžiagų degumo klasės ................................................................................... 4 
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema ................................................................................... 6 
5. Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema ............................................................ 6 
6. Žmonių evakavimas(si) gaisro metu .......................................................................................... 6 
7. Vėdinimas ................................................................................................................................... 8 
8. Dūmų ir šilumos šalinimo sistemos ir jų tipų parinkimas ............................................................ 9 
9. Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos ......................................................................... 9 
10. Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos ................................................................................. 10 
11. Lauko gaisrinis vandentiekis ...................................................................................................... 10 
12. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbai ........................................................................................... 11 
13. Statinio gaisrinės saugos inžinerinių sistemų veikimo seka....................................................... 11 
14. Elektros instaliacija ..................................................................................................................... 12 
− Evakuacijos krypties ženklai ir evakuacinis apšvietimas ........................................................... 12 
− Pastato vidaus tinklai.................................................................................................................. 13 
15. Apsaugos nuo žaibo sistema ..................................................................................................... 13 

 

 
 
 

 

 



    

 

Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k.,  
Ryto g. 8, statybos projektas 

Lapas 2  Lapų 15  Laida B 2024 

LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 

 

 

1. KONSTRUKCIJŲ IR KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ATSPARUMAS UGNIAI IR JO UŽTIKRINIMO 
BŪDAI 

Naujai projektuojamas pastatas blokuojamas prie esamo ir numatyta, kad šie pastatai formuos vieną 
gaisrinį skyrių – I atsparumo ugniai 1 gaisro apkrovos kategorijos, išskyrus naujo pastato administracinę 
dalį, kuri numatyta II atsparumo ugniai laipsnio ir atskirta REI 180 atsparumo ugniai siena. Pastato 
konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai numatomas ne 
mažesnis kaip nurodyta žemiau. 

Ugniasienė (priešgaisrinis ekranas) tarp administracinės dalies ir gamybinės dalies gaisrinio skyriaus 
projektuojama REI 180 atsparumo ugniai. Sprendžiant, kad administracinėje dalyje nenumatoma SGGS ties 
fasadais numatoma sienų užlenkimas, o ties peraukštėjimu siena REI 180 numatoma atsižvelgiant į gamybinio 
pastato gabaritus.   

 

Pav. 1. Administracinės ir gamybinės paskirties garininių skyriaus blokavimo principas  
(horizontalus blokavimo principas) 

 

 

Pav. 2. Administracinės ir gamybinės paskirties garininių skyriaus blokavimo principas  
(vertikalus blokavimo principas) 

 



    

 

Gamyklos, Akmenės r. sav. Menčių k.,  
Ryto g. 8, statybos projektas 

Lapas 3  Lapų 15  Laida B 2024 

LIS-030-221101-00-TP-GS-PU 

 

Lentelė 1.1 Gamybos dalies konstrukcijų atsparumas ugniai  

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 120 

Lauko siena --1 

Stogas  RE 30 

Perdangos REI 90 

Pastaba: Jei inžinierinės sistemos tvirtinamos į laikančias, atitvarines ar kt. konstrukcijas, tokių 
konstrukcijų atsparumas turi būti ne mažesnis nei inžinierinės sistemos veikimo laikas.  

Lentelė 1.2 Administracinės dalies konstrukcijų atsparumas ugniai  

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos 
funkcijas) atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip (min.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 45 

Lauko siena --2 

Stogas  RE 20 

Perdangos REI 20 

Laiptinės 
Vidinės sienos REI 30 

Laiptatakiai, aikštelės, laiptus laikančios dalys R 153 

Pastaba: Jei inžinierinės sistemos tvirtinamos į laikančias, atitvarines ar kt. konstrukcijas, tokių 
konstrukcijų atsparumas turi būti ne mažesnis nei inžinierinės sistemos veikimo laikas.  

Gamybos ir sandėliavimo Cg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamos patalpos nuo 
Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų bei visuomeninių patalpų atskirtos ne 
mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai 
perdangomis. 

Elektros įvado patalpa atskirta ne mažesnio kaip (R)EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis 
užtvaromis. 

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos vožtuvų patalpa turi būti atitverta nuo kitų patalpų  
EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis.  

Šilumos punkto patalpa nuo gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpų atskirtos ne mažesnio kaip  
EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis.  

3 tipo (lauko metalinių laiptatakių) laiptai atitveriami EI 30 atsparumo ugniai užtvaromis iš esamo ir 
naujai projektuojamo pasatų pusių.   

Nišos priešgaisrinėse užtvarose (įleidžiami elektros, gaisrinių čiaupų, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) 
nesumažina priešgaisrinės užtvaros atsparumo ugniai. 

2. ANGŲ UŽPILDŲ PRIEŠGAISRINĖSE UŽTVAROSE ATSPARUMAS UGNIAI 

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai nustatomas remiantis jos konstrukcijų elementų atsparumu 
ugniai: užtveriančios dalies, konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, konstrukcijų, į kurias užtvara 
remiasi, tvirtinimo mazgų. 

Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi, tvirtinimo 
tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R numatomas ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės 
užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai. 

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina 
kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Kai kabeliai ir 
vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį 
užsandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės 
konstrukcijos atsparumą ugniai. 

 
1 Pastato lauko sienai atsparumo ugniai reikalavimas netaikomas, kadangi visame pastate numatoma stacionari gaisrų 
gesinimo sistema. 
2 Pastato lauko sienai atsparumo ugniai reikalavimas netaikomas, kadangi grindų alt. neviršija 6 m. 
3 Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos nustatyto 
atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais atsparumo ugniai reikalavimus. 
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Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, užsandarintos 
priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, 
ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo 
sistemos. 

Jeigu priešgaisrines užtvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir 
degiųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose numatyta 
įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės 
nesumažina šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir 
nurodomas planuose.  

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarose neviršija 25 proc. užtvaros ploto. 

Laiptinėse numatomos priešgaisrinės durys, kurių savaiminio užsidarymo mechanizmais klasė (CO-C5) 
parenkama pagal taisykles ir nurodoma aukštų planuose. 

Leidžiama angų užpildus įrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statinių nelaikančiose vidinėse 
sienose, lauko sienose ir stoguose, išskyrus projekte nurodytus atvejus.  

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, nesumažina pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, 
užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai 
(kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos 
sandarinimo sistemos. 

Lentelė 2. Konstrukcijų atsparumas ugniai 

Priešgaisrinės užtvaros 
atsparumas ugniai 

Durys, vartai, 
liukai4

 
Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų  ir šachtų 

Langai 

20 EW 20–C3 EI 20 EI 20 EW 20 

30 EW 20–C3 EI 30 EI 30 EW 20 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 

90 EI2 60–C3 EI 90 EI 90 EI2 60 

120 EI2 60–C3 EI 120 EI 120 EI2 60 

180 EI2 60–C3 EI 180 EI 180 EI2 60 

Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, atskiria erdvę tarp patalpų su 
kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų nenumatoma tiesti vamzdynų ir 
kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti. 

3. KONSTRUKCIJŲ IR MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 

Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos lentelėje žemiau. 

Angų užpildai priešgaisrinėse sienose ir perdangose nesumažina sienų ir perdangų atsparumo ugniai.  

Statinių konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai naudojami tokie statybos produktai, kurie nedidina statinio 
gaisrinio pavojingumo. 

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas 
(antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose nurodomas jų keitimo arba 
atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas. Tokių statybos produktų nenumatoma 
naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti. 

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio 
konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. 

Konstrukcijų ir medžiagų minimalios statybos produktų degumo klasės pateiktos lentelėse žemiau. 

Priešgaisrinė siena (ekranai gaisriniams skyriams atskirti) turi būti iš ne žemesnės kaip A2–s2, d0 
degumo klasės statybos produktų. 

Administracinės dalies gaisrinis skyrius – II atsparumas ugniai  

Pastato lauko sienų apdailai iš lauko numatoma naudoti ne žemesnės kaip D–s2, d1 degumo klasės 
statybos produktus. 

 
4 Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė.  Durims, pro kurias evakuojasi ne 
daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė. 
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Statinio stogas projektuojamas Broof (t1) degumo klasės. 

Stoglangiams degumo klasės reikalavimai nekeliami. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos ir perdangos įrengiamos iš ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo 
klasės statybos produktų. 

Lentelė 3.1 Administracinės dalies konstrukcijų ir elektros laidų, kabelių minimalios degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos 
produktų 

degumo klasės 

Elektros laidų 
ir kabelių 

degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

Cca s1, d1, a1 
grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 50 žmonių 

sienos ir lubos B-s1, d0 

grindys BFL-s1(1) 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos D–s1, d0 

-- 
grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių 
sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys EFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D–s2, d2 
Dca s2, d2, a2 

grindys DFL– s1 

Buitinio aptarnavimo patalpos 
sienos ir lubos B-s1, d0 

-- 
grindys DFL-s1 

Pastaba: 
(1) Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 

klasės statybos produktais. 
-- reikalavimai nekeliami. 
 

Gamybinės dalies gaisrinis skyrius – I atsparumas ugniai  

Pastato lauko sienų apdailai iš lauko numatoma naudoti ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės 
statybos produktus. 

Statinio stogas projektuojamas Broof (t1) degumo klasės. 

Stoglangiams degumo klasės reikalavimai nekeliami. 

Pastato laikančiosios konstrukcijos ir perdangos įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo 
klasės statybos produktų. 

Lentelė 3.2 Gamybinės dalies konstrukcijų ir elektros laidų, kabelių minimalios degumo klasės 

Patalpos Konstrukcijos 
Statybos 
produktų 

degumo klasės 

Elektros laidų 
ir kabelių 

degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, kitos patalpos ir 
pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, 
kai jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
Cca s1, d1, a1 

grindys DFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos C–s1, d0 

-- 
grindys DFL–s1 

Cg, Eg kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos 
sienos ir lubos B–s2, d2 

Eca 
grindys DFL–s1 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš 
kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
Dca s2, d2, a2 

grindys BFL– s1 

Buitinio aptarnavimo patalpos  

sienos ir lubos B-s1, d0 

-- 
grindys DFL-s1 

šildymo 
įrenginių patalpų 
grindys 

A2FL–s1 

Pastaba: 

-- reikalavimai nekeliami. 
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4. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

Statinio visose patalpose turi būti numatyta ne žemesnė kaip A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistema (toliau – GAS).  

GAS įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. 
Patalpose, priklausomai nuo jų paskirties numatyti optinius dūmų ar temperatūros gradiento jutiklius, 
jungiamus prie sistemos centralės. 

Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar 
denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba 
kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos 
produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne 
žemesnė kaip BL ir tiesiami nedegūs arba B1ca elektros kabeliai. 

Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų 
aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti 
didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius.  

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, 
ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai 
prieinamose evakuacijos kelių vietose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios 
žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 
m, išorėje šis atstumas gali būti padidintas iki 100 m.  

Projektuojamos vidaus sirenos ir lauko sirena su šviesos blykste. 

Statinio patalpų garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą projektuojamos ne mažesnio nei 65 dB 
garso stiprumo. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas - I 
grupės, kuriai įrengtas papildomas nepriklausomas maitinimo šaltinis. Gaisro aptikimo ir signalizavimo 
sistemos, perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemų elektros tiekimas atitinka LST EN 54-4 
serijos Lietuvos standartą. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema projektuojama vadovaujantis LST EN 60849, LST EN 54 
serijos standartais, „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ bei „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 
projektavimo ir įrengimo“ taisyklių reikalavimais. 

5. PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA  

Pastate numatoma įrengti 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo sistemą.  

Perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema (toliau – PGEVS) nenumatoma su atskiru 
valdymo pultu. 

Perspėjimo priemones įjungia budintis personalas, gavęs pranešimą apie gaisrą (gaisro aptikimo ir 
signalizacijos sistemos kanalais, telefonu, kitais būdais) po signalo patikrinimo ir būtinybės evakuoti žmones 
patvirtinimo. Esant būtinumui užtikrinti minimalų perspėjimo laiką atskirose zonose, reikia numatyti automatinį 
perspėjimo priemonių įjungimą suveikus gaisro detektoriams. 

Projektuojant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą vadovautis LST EN 60849, LST EN 
54 serijos standartų ir „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ taisyklių nuostatomis. 

6. ŽMONIŲ EVAKAVIMAS(SI) GAISRO METU 

Žmonių saugumas evakuacijos keliuose užtikrinamas planinėmis, ergonominėmis, konstrukcinėmis, 
inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. 

Evakuacijos keliai statinyje užtikrina saugią žmonių evakuaciją (evakavimą) iš patalpų, atsižvelgiant į 
evakuacijos kelią, išeinančių patalpų paskirtį, evakuojamųjų skaičių, pastato atsparumo ugniai laipsnį, pastato 
tūrį ir evakuacinių išėjimų iš aukšto ir pastato skaičių. 

Žmonėms gelbėti skirtos priemonės, neatitinkančios reikalavimų, organizuojant ir projektuojant 
evakavimą(si) iš visų patalpų ir pastatų, neįvertinamos.  

Evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos gamybos ir sandėliavimo patalpose 
iki evakuacinio išėjimo ne ilgesnis, kaip nurodyta žemiau. 

Lentelė 4. 

Patalpos kategorija pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m) 

kai patalpos tūris V ≤ 15 000 m3 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 145 

 kai patalpos tūris V > 80 000 m3  
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Patalpos kategorija pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m) 

kai patalpos tūris V ≤ 15 000 m3 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 240 

Aklakelis neviršija pusės norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje. Atstumas nuo tolimiausios žmonių 
buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio išėjimo neviršija 1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio 
patalpoje. 

Evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių sandėliavimo ir gamybos paskirties patalpų durų 
(išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose žmonių būna ne nuolat) iki 
išėjimo į lauką arba laiptinę ne ilgesnis, kaip nurodyta lentelėje 5. 

Lentelė 5. 

Patalpos kategorija pagal 
sprogimo ir gaisro pavojų 

Aukšto altitudė, matuojama nuo 
žemės paviršiaus altitudės, A (m) 

Atstumas (m), kai 
evakuojamų žmonių srauto 

tankis, D (žm./m2) 

D ≤ 2 

Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 120 

Iš patalpų į akliną koridorių arba holą 

Cg 6 ≥ A ≥ 0 30 

Evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių visuomeninės paskirties patalpų durų (išskyrus 
prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose nuolat nebūna žmonių) iš patalpų tarp 
laiptinių arba išėjimų į lauką ne ilgesnis, kaip 40 m, o iš patalpų į akliną koridorių arba holą - 20 m. 

Evakavimo(si) kelių grindys numatomos lygios, o slenksčiai tik durų angose. Durų angoje esančio 
slenksčio aukštis numatomas ne didesnis kaip 15 cm. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne 
didesnis kaip 1:6. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 
pakopas.  

Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai numatomi ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni 
kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. 

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia numatomi ne žemesni kaip 2 m. Patalpų, kuriose 
žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti 
sumažintas iki 1,9 m. 

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), numatomi ne siauresni kaip: 

• 0,85 m – 15 ir mažiau žmonių; 

• 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;  

• 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių. 

Evakuacijos durys projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi. Projektuojamos durys, 
atidaromas į patalpų vidų, jei jose nuolat būna ne daugiau kaip 15 žmonių taip pat voniose, tualetuose, 
sandėliuose, kurių plotas ne didesnis kaip 200 m2. 

Skersinės praeigos tarp stelažų ir rietuvių sandėliavimo zonoje turi būti įrengiamos kas 40 m. 
Sandėliuose praeigos tarp stelažų ir rietuvių turi būti ne siauresnės kaip 1,2 m, o praėjimo aukštis ne  
mažesnis kaip 2,0 m. 

Jeigu durys atsidaro į bendro naudojimo koridorių, evakavimo(si) kelio plotis koridoriumi laikomas 
sumažėjusiu per pusę durų varčios pločio, jei jos yra vienoje koridoriaus pusėje, ir per visą durų varčios plotį, 
jei jos yra abiejose koridoriaus pusėse.  

Evakuacinių išėjimų durų spynos numatomos ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne 
aukščiau kaip 1100 mm. Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis 
numatomas ne mažesnis kaip 1200 mm, o pagrindinės varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm. 

Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys numatomos su užraktais arba 
uždarymo mechanizmais, atidaromais iš vidaus. 

Evakuacija iš antro aukšto numatoma L1 tipo laiptinėmis, o esamam pastatui išlieka anksčiau numatyti 
3 tipo laiptai, prie kurių blokuojamas naujai projektuojamas pastatas. Evakuacinių laiptų plotis numatytas ne 
mažesnis kaip 1,2 m. Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose numatytas ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – 
ne didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 30 cm. Laiptų, kuriais evakuojasi ne daugiau kaip 5 
žmonės, nuolydį galima padidinti iki 2:1. 

Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaroma durų varčia nesusiaurina normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio. 

Išėjimo į lauką durų varčios plotis numatomas ne mažesnis kaip laiptų laiptatakių plotis. 
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Evakuoti(s) skirtų laiptų aikštelių plotis numatytas ne mažesnis už laiptų plotį. Tarp laiptatakių numatyti 
ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti, arba laiptinėje įrengiamas sausvamzdis su 
ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu 
lengvai nuimamomis aklėmis ant movų. 

Evakavimo(si) keliuose nenumatoma įrengti veidrodžius, durų imitaciją, koridoriuose - sieninių spintų, 
išskyrus spintas inžinerinėms sistemoms ir gaisriniams čiaupams. 

7. VĖDINIMAS 

Vėdinimo sistemų įrenginiai numatomi nekeliantys gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus. 
Ištraukiamųjų sistemų įrenginių patalpos priskiriamos tai pačiai gamybos pavojingumo kategorijai, kaip ir 

prižiūrimos patalpos. 
Vėdinimo įrangos patalpas numatoma įrengti gaisrinių skyrių priešgaisrinių užtvarų arba 

priešgaisrinių sienų (ekranų) ribojamame plote, kuriame yra vėdinamosios patalpos.  
Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus 

tranzitinius ortakius ir kolektorius. 
Per vėdinimo įrangos patalpas nenumatyta tranzitu kloti lengvai užsiliepsnojančių, degiųjų skysčių ir dujų 

vamzdynus. 

Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai parenkamas pagal 
teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. 
Priešgaisrinės sklendės tvirtinamos pertvaroje arba iš bet kurios pertvaros pusės taip, kad ortakio (nuo 
pertvaros iki sklendės) atsparumas ugniai liktų ne mažesnis kaip pertvaros. 

Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai 

numatomas: 

- EI 60, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 60 minučių; 

- EI 30, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 45 minutės; 

- EI 15, kai priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip 15 minučių. 

Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai numatomas toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis 
skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15. 

Pastate nenumatomi ortakiai iš ne žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų. 
Ortakiai iš žemesnės kaip C–s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami tik toje 

patalpoje, kuriai jie skirti. 
Lankstieji ortakiai prie ventiliatorių numatomi iš ne žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos 

produktų. 
Visuomeninėse patalpose gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iš ne žemesnės 

kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara 
vietoje numatyta įrengti priešgaisrinės sklendės. 

Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų vėdinimo sistemose gali būti 
įrengiami ortakiai iš nenormuojamos degumo klasės statybos produktų, jeigu jie sudaro ne daugiau kaip 
10 proc. bendro vėdinimo sistemos ortakių ilgio. 

Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektoriai gali būti: 
- iš C–s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas 

priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30; 

- iš A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, tačiau 

ortakių ir kolektorių atsparumas ugniai numatomasi ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektoriai 

nutiesti bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30. 

Tranzitinius ortakius (išskyrus tiekiamojo priešdūminio vėdinimo) nenumatyta tiesti laiptinėse. 
Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų numatomi: 

- vėdinimo įrangos patalpose; 

- vėdinimo sistemose, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medžiagos; 

- techniniuose aukštuose; 

- sprogiųjų ir degiųjų mišinių vietinio šalinimo sistemose; 

- avarinėse sistemose; 

- sistemose, kuriose transportuojamo oro temperatūra aukštesnė kaip 80 °C. 

Jeigu pagal techninius reikalavimus (virtuvių patalpų ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis 
medžiagos ir pan.) priešgaisrinių sklendžių arba oro uždorių įrengti negalima, kiekvienai patalpai numatoma 
atskira vėdinimo sistema. 
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Pastato A2–s2, d0 degumo klasės konstrukcijų tuštumomis leidžiama judėti orui, kuriame nėra lengvai 
besikondensuojančių garų. Šiuo atveju konstrukcijos numatomos hermetiškos, lygaus vidinio paviršiaus, o 
ortakiai įrengiami taip, kad juos būtų galima valyti. 

Tiekiamo oro skirstytuvų ir traukos grotelių degumo klasė nereglamentuojama. 
Ortakių viduje nenumatoma tiesti degiųjų medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros 

laidus. Šiomis komunikacijomis taip pat draudžiama kirsti ortakius. 
Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir (arba) stacionariųjų gaisrų 

gesinimo sistemų, vėdinimo sistemų elektros imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio 
šviesos tinklo) blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas. 

Patalpų, kuriose nėra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų arba stacionariųjų gaisrų gesinimo 
sistemų, numatyta distancinio vėdinimo sistemų išjungimo galimybė. Šiuo atveju distancinio išjungimo įtaisai 
numatomi patalpose, kuriose neįrengiamos numatomos išjungti vėdinimo sistemos. 

Priešgaisrinės sklendės numatomos su autonominiu ir rankiniu valdymu. 

8. DŪMŲ IR ŠILUMOS ŠALINIMO SISTEMOS IR JŲ TIPŲ PARINKIMAS 

Administracinės paskirties gaisriniame skyriuje pagalbinėje patalpoje Nr. 2-24 mechaninė dūmų šalinimo 
sistema neprojektuojama, nes lauko konstrukcijose yra numatomi rankomis atidaromi langai, kurių angų 
geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 % apskaičiuoto patalpos ploto ir 
turi sudaryti bent 1,97 m2.  

Gamybos pastato gaisriniame skyriuje sandėliavimo, gamybos, techninės ir pagalbinės paskirties 
patalpose 50-200 m2 ploto neprivaloma dūmų šalinimo sistema, nes visose patalpose įrengta stacionari 
gaisro gesinimo sistema. Taip pat dūmų šalinimo sistema neprivaloma patalpose, nepriklausomai nuo 
patalpos ploto, kur yra įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo dujomis sistemos, dūmų šalinimo sistemos 
projektavimas neprivalomas.  

Didesniuose kaip 200 m2 Cg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose mechaninė dūmų 
šalinimo sistema neprojektuojama, nes pastato lauko konstrukcijose yra numatomi rankomis atidaromi vartai, 
stoglangiai, kurių angų geometrinis plotas, esantis aukščiau kaip 2,2 m, sudaro ne mažiau kaip 0,4 % 
apskaičiuoto patalpos ploto. Gamybos patalpoje Nr. 1-32 minimalus angų plotas turi sudaryti bent 72 m2 
(17900·0,4%=71,6).  

Angos, nuo tolimiausios patalpos vietos, nutolusias ne didesniu kaip 15 m atstumu. 

Laiptinėje kiekviename aukšte numatomas natūralus apšvietimas per langus, o viršutiniame aukšte 
laiptinėse numatomi rankomis atidaromi langai, kurių plotas sudaro virš 1,2 m2. Langų atidarymo kampas – ne 
mažesnis kaip 90°. Atidarant rankiniu būdu numatomas įtaisas, kuris neleistų langui užsidaryti. 

9. STATINIO VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOS 

Administracinės paskirties gaisriniame skyriuje, kuris nuo gamybos paskirties gaisrinio skyriaus 
atitvertas REI 180 siena, numatomas priešgaisrinis vandentiekis, kuris užtikrina 2 čiurkšlių vandens tiekimą.  

Vandens atsargos esamame vandens telkinyje administracinėje dalyje esamiems čiaupams yra ne 
mažiau kaip 58,32 m3 (3 val. gesinimo darbams užtikrinti) 

Sprendžiant, kad gamybos dalies pastatai nėra atitveriami tarpusavyje priešgaisrine siena ir bendras 
tūris didesnis kaip 400 000 m3 vidaus gaisrų gesinimui numatomas priešgaisrinis vandentiekis, kuris užtikrina 
4 čiurkšlių vandens tiekimą. 

Vidaus priešgaisrinis vandentiekis prijungiamas prie stacionarios gaisrų gesinimo sistemos, todėl 
gaisrinių čiaupų veikimo trukmė yra tokia pati kaip ir SGGS sistemos (120 min.). 

Vandens atsargos esamame vandens telkinyje čiaupams yra ne mažiau kaip 77,80 m3. 

Vidaus gaisrų gesinimui naudojamos plokščiosios žarnos, kurių  skersmuo ne didesnis kaip 52 mm, 
plokščioji žarna vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m, uždorinio purkšto skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, 
purškiamo vandens srautas ne mažesnis kaip 162 l/min. (2,7 l/s).  

Slėgis prie plokščiosios žarnos numatomas ne didesnis kaip 0,6 MPa (60 m). 

Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų 
angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės.  

Pastate numatomi vienodo skersmens gaisriniai čiaupai, žarnos, purkštai. 

Gaisriniai čiaupai numatyti aptarnauti visas patalpas.  
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10. STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS 

Visame gamybos paskirties gaisriniame skyriuje, be išimčių, projektuojama gaisrų gesinimo sistema 
(toliau - SGGS). Administracinės paskirties dalyje stacionari gaisro gesinimo sistema neprojektuojama ir nuo 
gamybos paskirties pastato atitveriama REI 180 atsparumo ugniai užtvara.   

Transformatorinės ir elektros įvado patalpose numatomas  automatinis  gesinimas  kondensuotu  
aerozoliu. Gesinimas numatomas aerozolio – miltelių technologija, kuri skirta gesinti elektros skydines.  

Serverinės patalpose projektuojamos automatinės gaisro gesinimo sistemos gesinant FK-5-1-12  
(Novec 1230) cheminėmis  dujomis.    

Gamybos bei sandėliavimo zonoje patalpose numatoma gaisro gesinimo sistema ESFR tipo (Early 
suppression fast response sprinklers). Sandėliavimo aukštis numatomas ne didesnis nei 12,2 m.  

Remiantis LST NE 12845 galimas sandėliuojamų medžiagų sandėliavimo konfigūracija – ST4 
(stelažuose) ir ST1 (rietuvėse). Sandėliuojant rietuvėse maksimalus neperskirtas sandėliavimo zonos plotas 
turi neviršyti 150 m2, o tarpas tarp šių zonų – ne mažesnis nei 2,4 m.  

Buitinėms patalpoms ir sandėliavimo zonoms, kur ribojamas sandėliuojamų medžiagų aukštis, gesinimo 
sistema numatoma pagal OH3 kategorijos reikalavimus. Gesinimas vykdomas ne mažesniu kaip 5,0 mm/min 
intensyvumu į 216 m2 normatyvinį plotą. Vienu sprinkleriu saugomas plotas prie stogo perdangos iki 12 m2. 
Patalpose, kuriose numatoma įrengti pakabinamas lubas, kurios suformuoja didesnė kaip 0,8 aukščio erdvę, 
virš pakabinamų lubų turi būti numatomas sprinklerinis gesinimas, kurio hidrauliniai projektavimo kriterijai 
parenkami pagal vidutinę pavojaus klasės pirmą grupę - OH1.  

Norint užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą (I vandens tiekimo kategoriją) numatyti vandens 
rezervuarai, kurių bendras tūris ne mažesnis kaip 550 m3. 

SGGS sistemos veikimo laikas numatytas ne mažesnis kaip 1 val. 

SGG sistemos valdymo ir rodymo įrangos gaisro ir gedimo signalai perduodami į centralizuotą 
stebėjimo pultą.  

SGG sistemos suprojektuotos ir numatytos įrengti taip, kad, suveikus vienam sprinkleriui, pavojaus 
signalizavimo vožtuvas praneštų apie kilusį gaisrą. Laikas nuo sprinklerio suveikimo iki signalo apie kilusį 
gaisrą, išduodamo pavojaus signalizavimo vožtuvo, neviršija 1 min. 

SGGV sistemose įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis 77 mm 
skersmens jungiamąsias movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį 
vamzdyną tiekti. Ši jungtis numatoma su sklende ir atbuliniu vožtuvu. 

SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos saugomos atskiruose nuo buitinio ar 
technologinio vandens. 

Gaisrinio vandens telkinio bendras tūris stacionariai gaisrų gesinimo sistemai ir vidaus gaisrinio 

vandentiekio sistemai ne mažesnis kaip 550 m3.  

Detalūs sprendiniai pateikiami automatinės gaisrų gesinimo sistemos projekto dalyje. 

SGGV sistemose įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis 77 mm 
skersmens jungiamąsias movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį 
vamzdyną tiekti. Ši jungtis numatoma su sklende ir atbuliniu vožtuvu. 

SGGV sistemų įrenginiams veikti reikalingos vandens atsargos saugomos atskiruose nuo buitinio ar 
technologinio vandens. 

Esamas vandens tūris 2340 m3 užtikrina vandens kiekį gesinimo sistemai, nes minimalus reikalaujamas 
vandens kiekis sudaro ~ 1126 m3 vandens.   

11. LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS 

Atsižvelgiant į tai, kad pastatas adresu Ryto g. 6 ir Ryto g. 8 sudaro vieną gaisrinį skyrių (kurio tūris 
sudaro virš 500 000 m3) bei atsižvelgiant į vietovėje vienu metu kilusių gaisrų skaičių, atsparumą ugniai, 
kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir plotį (virš 60 m) gaisrų gesinimui iš išorės numatomas 80 l/s 
vandens debitas. 

Vandens tiekimas išorės gesinimui gaisriam skyriui (pastatams adresu Ryto g. 6 ir Ryto g. 8) 
užtikrinamas iš naujai projektuojamų hidrantų ir esamų hidrantų. Esamas ir naujai projektuojamas tinklas turi 
užtikrinti naujai projektuojamai daliai reikiamą debitą ir vandens tiekimo patikimumo kategoriją.  

Kadangi pastatas yra C0 gaisrinio pavojingumo klasės, gaisro gesinimo iš išorės trukmė − 2 val. 
Vandens kiekis bendrai turi būti ne mažesnis kaip 576 m3.  

Atstumas, skaičiuojant nuo vandens paėmimo vietos iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško 
turi būti numatomas ne didesnis kaip 200 metrų.  
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Naujai projektuojamose hidrantuose slėgis gaisriniuose hidrantuose turi būti ne mažesnis kaip 0,1 MPa 
(1 j kg/cm2). Išorės gaisrams gesinti turi būti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais 
įtaisais (C tipas). Šių gaisrinių hidrantų vandens srauto koeficientas Kv turi būti lygus 140. Gaisriniam hidrantui 
sujungti su gaisrine technika turi būti naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jų tipas 
parenkamas pagal priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos naudojamas movas. Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai 
turi būti nudažyti raudona spalva. 

Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami ne toliau kaip 2,5 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies 
krašto, bet ne arčiau kaip 5 m nuo pastatų sienų. Požeminiai hidrantai gali būti projektuojami tik ten, kur 
neįmanoma įrengti antžeminio hidranto (pvz. kur važiuojamoji dalis).  

Gaisriniai hidrantai turi būti įrengiami žiediniame vandentiekyje ir turi užtikrinti reikiamą vandens kiekį 
atskirai neįvertinant kiekvieno iš jų. 

Vandentiekio tinklų, kuriuose gali būti įrengiami gaisriniai hidrantai, skersmuo ne mažesnis kaip 100 
mm. 

Tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai įrengiami vertikaliai. 

Iki statinio eksploatavimo pradžios esamų gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas. 

Išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose įrengiami 80 mm skersmens sausvamzdžiai – stovai su 
jungiamosiomis movomis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse. 

12. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAI 

Prie pastato priešgaisrinių automobilių privažiavimas užtikrinamas iš visų pusių. Gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo automobiliai gali laisvai judėti projektuojamu privažiavimu prie statinio ne didesniu kaip 25 m 
atstumu nuo jo. 

Kelių plotis projektuotas ne siauresnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. 

Keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti numatyti visada laisvi (automatiškai 
pakeliami užtvarai numatomi su atidarymo funkcija suveikus GAS arba/ir valdomi iš budinčiojo posto).  

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti numatomi visada laisvi, tam 
užtikrinti projektuojami specialūs ženklai ir aptvarai (iki 20 cm aukščio). 

Tarp pastato ir važiuojamosios dalies, skirtos gaisrinių automobilinių statymui, nenumatoma užstatyti. 

Sprendžiant, kad Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus altitudės iki lauko sienos viršaus (parapeto) yra 
didesnis kaip 10 m, pastate projektuojami išėjimai ant stogo ugniagesiams gelbėtojams.  

Išoriniai išeiti ant stogo keliai įrengiami stacionariosiomis lauko kopėčiomis. Minėtos kopėčios įrengiami 
iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų ir montuojami ne arčiau kaip 1 m nuo langų. 

Jei stogų aukščiai skiriasi daugiau kaip 1 m, perėjai nuo vieno stogo ant kito būtina įrengti 
stacionariąsias kopėčias. Minėtos kopėčios įrengiami iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 
produktų ir montuojami ne arčiau kaip 1 m nuo langų. Kopėčių plotis numatytas ne siauresnis kaip 0,7 m. 

Išorinių gaisrinių kopėčių įrengimo vietose įrengiami 80 mm skersmens sausvamzdžiai – stovai su 
jungiamosiomis movomis sausvamzdžio apatinėje ir viršutinėje dalyse. 

Vadovaujantis tuo, kad Pastato aukštis iki karnizo didesnis kaip 10 m, ant stogo įrengiama ne žemesnė 
kaip 0,6 m tvorelė ar parapetas. 

Objekte numatyta pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek 
lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai numatyti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų 
ar žemės paviršiaus. Ženklai nurodantys gesintuvų laikymo vietą numatoma išdėstyti taip, kad iš bet kurios 
patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas ženklas. Gesintuvai kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 
m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdys jų paimti. Gesintuvai 
statomi ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose. Gesintuvai laikomi lengvai prieinamose 
ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų.  

Gesintuvai, esantys lauke arba nešildomoje patalpoje ir neskirti eksploatuoti esant žemai temperatūrai, 
šalčių metu numatoma pernešami į šildomas patalpas. Gesintuvų vietoje numatyta paliekti gaisrinės saugos 
ženklą „Gesintuvas“ ir aiškiai nurodoma jų laikymo vieta. 

Nešiojamieji gesintuvai atitinka LST EN 3 Lietuvos standartų serijos reikalavimus. Gesintuvų paleidimo 
įtaisai užplombuoti. Gesintuvus, kurių garantinis laikas pasibaigęs, laikyti objektuose ir naudoti gaisrui gesinti 
draudžiama.

 

13. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS INŽINERINIŲ SISTEMŲ VEIKIMO SEKA 

Kadangi nuolat budima gaisriniame poste, PGEVS suveikimas nustatomas su delsa, kad pranešimą 
apie gaisrą pirmieji gautų budintys darbuotojai. Jeigu budintys darbuotojai neatšaukia pavojaus signalo per 
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nustatytą delsos laiką, kurio trukmė negali būti ilgesnė nei 3 (trys) minutės, pranešimas apie gaisrą 
perduodamas į centralizuoto stebėjimo pultą ir skelbiamas gaisro signalas. 

Suveikus gaisro aptikimo signalizacijai nedelsiant arba su uždelsimu: 

- perduodamas signalas į centralę; 

- įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado; 

- atrakinami evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai (jei tokie yra); 

- išjungiamas vėdinimas; 

- užsidega avarinis apšvietimas; 

- suveikia perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema; 

- užsidaro priešgaisrinės durys ir vartai; 

- jei gaisras kilo patalpoje, kur įrengtas gesinimas dujomis ar aerozoliu pasileidžia gesinimo sistema; 

- laiptinėje atidaromi automatiškai varstomi langai (jei tokie yra).  

Suveikus stacionariai gaisro gesinimo sistemai nedelsiant: 

- perduodamas signalas į centralę; 

- atsidaro elektros sklendės vandens tiekimui ir pasileidžia siurbliai; 

- įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado; 

- atrakinami evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai (jei tokie yra); 

- išjungiamas elektros tiekimas (išskyrus įrenginius, kuriems gaisro metu turi būti užtikrinamas I grupės 
elektros energijos tiekimas); 

- išjungiamas vėdinimas; 

- užsidega avarinis apšvietimas; 

- suveikia perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema; 

- užsidaro priešgaisrinės durys ir vartai; 

- laiptinėje atidaromi automatiškai varstomi langai (jei tokie yra).  

14. ELEKTROS INSTALIACIJA 

− Evakuacijos krypties ženklai ir evakuacinis apšvietimas 

Projektuojami evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai numatomi fotoliuminescenciniai (patalpoje iki 
50 žmonių) arba šviesiniai. Fotoliuminiscencinė arba šviesinė rodyklė „Išėjimas“ matoma iš kiekvieno 
evakavimo(si) kelio taško.  

Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo tinklo prijungti šviečiantys ženklai, nurodantys vidaus gaisrinio 
vandentiekio čiaupų vietas. 

Evakuacinis apšvietimas numatytas įrengtas taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų 
matomas bent vienas evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelio nurodomasis ženklas. Šie ženklai įrengiami 
evakavimo (si) kelio posūkiuose, grindų nuolydžių pasikeitimo vietose, virš kiekvieno evakuacinio išėjimo ir 
įrengiami ne žemiau kaip 2 metrai ir ne aukščiau kaip 2,5 metro nuo grindų paviršiaus. 

Evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai ir jų dydžiai parenkami vadovaujantis 
teisės aktais. 

Evakuacinis apšvietimas  užtikrina pakankamą saugų žmonių judėjima perėjomis ir evakavimo (si) kelių 
apšvietimą, išsijungus pagrindiniam apšvietimui. 

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai įrengiami: 

− prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakavimo (si) kelius avarijų atvejais; 

− kiekvienoje evakavimo (si) kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje; 

− kiekvienoje evakavimo (si) kelių posūkio vietoje; 

− kiekvienoje evakavimo (si) kelių šakojimosi vietoje; 

− visose išėjimo iš evakavimo (si) kelių į lauką vietose (kelių galuose ir lauke šalia išėjimų); 

− prie gaisro aptikimo signalizavimo sistemų. 

Šveičiantys ženklai 230x130 mm išdėstomi ne rečiau kaip 26 m: 

d = s· p = 200 · 0,13 = 26 m,  

čia: 

s – atstumo faktorius; 
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p – žalios spalvos lauko aukštis.  

Gamybos dalyje, kur numatyta stacionari gaisro gesinimo sistema, elektros įrenginių veikiančių gaisro ar 
avarijos metu (evakuacinių, avarinių šviestuvų ir pan.) apsaugos klasė numatoma ne mažesnė kaip IP 44.  

Jeigu saugos apšvietimas patalpose tenkina evakuacinio apšvietimo sąlygas, tai evakuacinį apšvietimą 
įrengti nenumatoma. 

Evakuacinis apšvietimas numatomas ne mažesnis kaip 2 lx apšvietos evakavimo (si) keliuose ir 
patalpose, kuriuose gali būti 50 ir daugiau žmonių, ir ne mažesnės kaip 5 lx ties evakuaciniais išėjimais.  

Mažiausias avarinis apšvietimas sudaro 5 % darbinio apšvietimo, ne mažiau kaip 2 lx pastato viduje ir 
ne mažesnis kaip 1 lx išorėje. 

Patalpose, kuriose nuolatos dirba žmonės arba per kurias vaikšto darbuotojai, saugos ir evakuacinis 
apšvietimas numatomas nuolatos įjungtas kartu su darbiniu apšvietimu arba jis automatiškai įsijungia, kai 
išsijungia darbinis apšvietimas. Automatiškai įjungiamas autonominis šaltinis numatomas užtikrinti 50 procentų 
avarinės apšvietos lygį per 5 s ir normuotą lygį per 60 s. 

Atsijungus pagrindiniam avarinio apšvietimo maitinimo šaltiniui, automatiškai įjungiamas maitinimas iš 
nepriklausomo elektros šaltinio, kuris įprasto darbo metu nenaudojamas nei darbiniam, nei saugos, nei 
evakuaciniam apšvietimui. Toks šaltinis evakuacinio apšvietimo šviestuvus maitina ne trumpiau kaip 
1 valandą. Kai kurie evakuacinio apšvietimo šviestuvai ir evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai numtomi su 
individualiais, skirtais tik šiam šviestuvui arba šviečiančiai rodyklei maitinti, šaltiniais (sausieji elementai, 
mažos akumuliatorių baterijos). 

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai maitinami atskiromis linijomis iš transformatorinės (apšvietimo 
skirstomojo punkto) arba, esant tik vienam įvadui, iš įvadinės skirstomosios spintos. 

Darbiniam ir avariniam apšvietimui naudojami atskiri grupiniai apšvietimo skydeliai ir atskiri valdymo 
aparatai. Bendri gali būti tik šių apšvietimo grandinių (signalinių lempų, įjungimo raktų ir pan.) valdymo įtaisai. 
Saugos ir evakuacinio apšvietimo grandines galima maitinti iš bendrų skydelių. 

Esant įprastai darbo eigai, evakuacinio apšvietimo evakavimo (si) kelių nurodomieji ženklai gali būti 
prijungti prie bet kurios paskirties apšvietimo tinklo. 

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai numatyta priimti pagal LST EN 1838 „Apšvietimo teikmenys. 
Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus. 

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai atitinka LST ISO 7010 ir LST ISO 3864-1 standartų 
reikalavimus. 

− Pastato vidaus tinklai 

Kabelių ir laidų degumas numatytas Lentelėse 3.1  ir 3.2.  

Elektros laidai, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V, ir kabeliai ar laidai, kurių įtampa didesnė kaip 60 V, 
negali būti tiesiami viename vamzdyje, latake, ar uždarame statybinės konstrukcijos kanale. Tiesti kartu 
(viename kanale, latake ir pan.) galima tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai ištisinėmis 
pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos naudojami 
ekranuoti laidai ir kabeliai. Ekranavimo elementai įžeminami. 

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemos, statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, lauko gaisrinio vandentiekio 
sistemos), ir kt. kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo 
tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis 
konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs, pagal Lietuvos standartą LST EN 50200 
„Neapsaugotų plonų kabelių, naudojamų atsarginėse grandinėse, atsparumo ugniai bandymo metodas“ arba 
Lietuvos standartą LST EN 50362 „Atsparumo ugniai bandymo metodas, taikomas neapsaugotiems didesnio 
skerspjūvio elektros ir valdymo kabeliams, naudojamiems atsarginėse grandinėse“ pagaminti kabeliai, kurie 
užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.  

Kabeliai ir laidai, išliekantys funkcionalūs kilus gaisrui, sumontuojami taip, kad gretimi elementai arba 
sistemos, pvz., kitų instaliacijų ir vamzdynų sistemos, statinio elementai ir komponentai, nenutrauktų jų per tokį 
laikotarpį, kuris atitinka reikiamą funkcionalumo kilus gaisrui išlaikymą. 

Elektros įranga ir elektros instaliacija įrengiama pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių ir Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
reikalavimus. 

15. APSAUGOS NUO ŽAIBO SISTEMA 

Žaibosauga įrengiama pagal LST EN 62305, LST EN 62561, STR 2.01.06:2009 reikalavimus ir kitas 
Lietuvoje galiojančias normas. Pastate numatytas aktyvus žaibogaudis. 
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Visi metaliniai virš stogo išsikišantys elementai turi būti sujungiami su srovės nuvedikliais. Srovės 
nuvedikliai sujungiami su įžeminimo kontūru varžtais, garantuojant ne didesnę 0,05Ω varžą. 

Srovės nuvedikliai nuo žaibą priimančio tinklo turi būti prijungti prie įžemiklių. 

Įžeminimo įrenginio varža bet kuriuo sezono metų turi būti ne didesnė kaip 10Ω. 

Žaibo ėmikliai ant statinio gali būti įrengti tiesiogiai ant stogo paviršiaus. 

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje.  

Suvirinimo vietos žemėje turi būti padengtos gruntu ir antikorozine pasta. Įžeminimui naudojami 
elementai turi būti patikimai sujungti. 

 
 
 

___________________________________________ 
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PATVIRTINIMAS DĖL ĮRENGTŲ SIURBLIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 
 
 
 
Šiuo raštu patvirtiname, kad pagal 2018 m. lapkričio 18 d. išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

LSNS-62-181102-00030 (su vėlesnėmis versijomis) adresu Ryto g. 4. Menčių k., Akmenės raj. sav. 
įrengti: 

1.  UAB “Akmenės projektai“ nuosavybės teise valdoma priešgaisrinės siurblinė su vandens 
rezervuaru, unikalus Nr. 4400-5119-2051, ir 

2. UAB “Akmenės laisvoji ekonominė zona“ nuosavybės teise valdomi priešgaisrinio vandens 
tinklai, kurių unikalūs Nr. 4400-5119-2084; 4400-5430-4275;4400-5430-4314; 4400-5430-
4320;4400-5430-4331. 

atitinka LST EN12845 standarto reikalavimus ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ parengto 
statybos projekto Nr. 355-01 „Gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų ir statinių Ryto g. 4, Menčių 
k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav., I etapo statyba“ projekto sprendinius. 

Pagal parengtą projektą vidaus gesinimui reikiamam slėgiui sukelti yra įrengti du gaisriniai 
siurbliai, kurie užtikrina 200-1000 m³/h vandens debitą atitinkamai prie 11.5-7.2 bar slėgio (Willo 
SiFire EN150-315-300-315).  

 

Pridedama: Įrengtų siurblių darbinė kreivė ir specifikacija.  

 

 

 

 

UAB “Akmenės projektai“ direktorius   Sergej Mikelevič 

 

UAB „Akmenės laisvoji ekonominė zona“   Lina Mockutė 
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Pump curves
WNF-S150-315-300-29-L3H8B1T1

0-50°C
10-40°C
16 bar

1
0
1

IP54
1000 m

450 m3/h
113 m

Base frame Painted
Hydarulic circuit Painted 
Main pump
Type End-suction
Housing Cast iron
Impeller AISI316
Seal mechanical seal

<---

Required Duty Point Q

Main pump - description
Bareshaft end-suction centrifugal pumps back-pull out type.
The motor unit and the rotating part of the pump can be taken away without 
removing the pump body from the system piping.
Pump body with dimension and performances according to EN
733 rules (up to 150-400), closed impeller dynamically balanced and with balance 
holes for the balancing of the axial thrust. Shaft completely in stainless steel, 
greased ball bearings, flanges according to EN 1092-2. Perfomance tollerance 
according to EN ISO9906-A.

SiFire - Special version 

Number of E/pump
Number of D/pump
Number of J/pump
Protection class

Data sheet: Wilo-SiFire

System

Max operating pressure
Ambient temperature
Fluid temperature

EN150/315-300-315/1,5EJ

Altitude max.

Booster materials
Required Duty Point H
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3F-400V 3F-400V
50Hz 50Hz
2 1,5
F Impeller .1.4301
315 Housing EN-GJL-250

Motor efficiency level IE3 Motor shaft .1.4301
RPM 2900 O-ring EPDM

Sample systems are shown - subject to change without prior notice
Accessories to complete the plant to be ordered separately
Installation surface:flat and horizontal
Installation location according to EN12845,dry,well ventilated and frost-proof

Dimensions and drawing

Nominal power P2 [kW]

Jockey pump

Main frequency
Nominal power P2 [kW]

Main frequency
N°of poles
Insulation class

SiFire - Special version 

Data sheet: Wilo-SiFire EN150/315-300-315/1,5EJ

Main connection
Diesel pump Electric pump

Main connection
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Pressure boosting system as a fully automatic compact unit for fire fighting purposes according to EN 12845.
Consisting of main pump with base frame, spacer coupling, with electric motor and/or with diesel engine

The cables are concealed in the construction and protected against bumps and cuts.

SiFire - Special version 

Data sheet: Wilo-SiFire EN150/315-300-315/1,5EJ

Specification text

and multistage vertical electric jockey pump, diaphragm pressure vessel (capacity: 20 l) and one switch cabinet per pump, 
fixed to a robust support structure.

Model SC-Fire E for the electric motor and model SC-Fire D for the diesel engine, both equipped with Smart Controller, plus 
model SC-Fire J for the jockey pump, solid construction made of special profiled parts with
cut-outs for forklift trucks and hooks to ensure trouble-free, safe transportation. 

Heightadjustable bracket for the outlet manifold, special base plate for the diesel motor which reduces the transfer of 
vibrations considerably and increases the reliability and service life.
A circuit with dual pressure switch, pressure gauge, non-return valve, valve (secured from use by unauthorised personnel) 
for the main pump and standby pump for automatic start.

Inflow pressure:
The maximum inlet pressure must be taken into account when planning the system configuration (see Technical data). The 
maximum permissible inlet pressure is calculated from the maximum operating pressure of the system minus the maximum 
pumping head of the pump at Q = 0.
For sprinkler systems in accordance with EN 12845, the water pressure should not exceed 12 bar.

Equipped with a diaphragm installed directly on the main/standby pump housing as standard, to prevent overheating in the 
event of zero flow.

Only for the model with diesel engine: Fuel tank with level sensor and sufficient volume for six hours of autonomous 
operation, as well as 2 batteries on the base frame and battery charging units on the SC Fire switch cabinet.
Independent anti-vibration base frame for the diesel engine pump.
One control panel SC-Fire E and one SC-Fire D plus SC-Fire J for fire fighhting systems according to EN 12845.
Control panels integrated in a sheet metal enclosure in accordance with protection class IP54.
Very high quality control system and particularly easy operation thanks to SC Fire control, with symbol-based LC display, 
simple user interface with clear menu layout, pressure and rotary switches for quick adjustment of parameters. 
Communicative controller for monitoring system operation.
The system has been mounted on the base frame with wires and pipes are ready for connection.

Specific elements to take in account on this SiFire special version:

In sprinkler systems with a pronounced slope, in which the difference in height between the highest and lowest sprinkler is 
more than 45 m, the water pressure can be higher than 12 bar at the pump outlet or in the piping, provided that all of the 
system components are designed for this pressure level.
Installation of the pressure boosting pump under suction conditions.

For the main/standby pump, it is necessary to install a supply tank with connection to the discharge pipe above the pump.



E.S.Data sheet: Wilo-SiFire EN150/315-300-315/1,5EJ

Specification text - control panels

SiFire - Special version 
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SiFire - Special version 

Data sheet: Wilo-SiFire EN150/315-300-315/1,5EJ

Specification text - control panels
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Specific elements to take in account on the control panels of this SiFire special version:

Data sheet: Wilo-SiFire EN150/315-300-315/1,5EJ

Specification text - control panels

SiFire - Special version 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 

 Projektuojant šildymą – vėdinimą ir vėsinimą, vadovautasi tokiomis projektavimo metu galiojančiomis 

higienos normomis ir statybos reglamentais: 

1. STR 1.04.04: 2017 –Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; (Galiojanti  redakcija  

2022 04 20) 

2. STR 2.01.01(5): 2008 –Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo; 

3. STR 2.09.02: 2005 – Šildymas-vėdinimas ir oro kondicionavimas, aktuali redakcija 2015 03 27; 

4. STR 2.01.02:2016 – Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;  

                  (Galiojanti   redakcija 2020 09 29) 

            5.   STR 2.02.07: 2004 –Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai;  
6. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2010m. gruodžio 7d. įsakymas Nr.1-338); 

galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-01) 
7. HN 33 – 2011 –   Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje; Suvestinė redakcija 2018-02-14. 

8. LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir naudojimo 

dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus; 

6. HN 69 – 2003 –   Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose; 

7. HN 42:2009 – Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų mikroklimatas. 

8. LST EN 14336:2004; .Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas 

eksploatuoti. 

9. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 

10. LST 1516:2015 – „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
11. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ (suvestinė redakcija nuo 2019-11-01) 

 

Kiekvieno šių leidinių publikacija projektavime panaudota paskutinės redakcijos, priedai  įsigalioję iki šio 

aiškinamojo rašto išleidimo dienos, jei nėra nurodyta kitaip. 

Projekto ŠVOK dalis suderinta su užsakovu ir kitų projekto dalių vadovais, ir atitinka aukščiau paminėtų 

normatyvų reikalavimus. 

 

2. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS NAUDOJANTIS PARENGTAS 

      PROJEKTAS 

 

Microsoft Windows 11 

Microsoft 365 

Revit 2024 

InstalSystem-TECE 5 
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3. BENDRIEJI DUOMENYS 

 

Projektas atitinka statybos normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir priešgaisrinius reikalavimus. 

Projektuojamas  gamybinis pastatas 19 809,37 m2 bendro  ploto, su administracinėmis patalpomis. Gamybinė 

dalis  vieno aukšto, dviejų lygių. Administracinė dalis -  dviejų aukštų. 

Gamybos  patalpų kategorijos  pagal sprogimo ir gaisro pavojų-  Cg.                       

Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė A++. 

 

Projekto ŠVOK A laida nuo 0 laidos skiriasi projektavimo užduotimi, administracinės dallies vėdinimo 

įrenginių vietomis, dydžiu, jų kiekiu, administracinės dallies vėdinimo magistralių vietomis.  

B laida nuo A laidos skirasi medinių konstrukcijų aukščiu, kuris įtakojo vėdinimo ortakių projektines vietas ir 

altitudes. 

 

  Projektuojant vadovautasi: 

Architektūrinės-statybinės projekto dalies planais ir užsakovo užduotimi ; 

Projektiniai lauko parametrai:  

Techniniams skaičiavimams įvertinti klimato duomenys Šaiulių miestui: 

– skaičiuotini lauko oro šaltuoju laikotarpiu                           –24.5°C; 

– skaičiuotini lauko oro šiltuoju laikotarpiu                           32°C; 

– šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra               0,6°C; 

 

Atitvarinių konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai: 

Sienų  U = 0,18 W/m²K 

Stogo  U = 0,20 W/m²K 

Langų  U = 1,00 W/m²K 

Durų  U = 1,50  W/m²K 

Grindų  U = 0,11 W/m²K 

 

Numatoma energetinio naudingumo klasė – A++ klasė. 

Leistini triukšmo lygiai patalpose: 

 Administracinės patalpos  35 dBA 

 Koridoriai, holai   45 dBA 

 Techninėse patalpose  45 dBA 

 Gamybinės patalpos  50 dBA 

 

Projektiniai vidaus oro parametrai 

Patalpos pavadinimas Projektinės vidaus oro temperatūros, °C 

(pagal HN 42:2009 ir techn. užduotį) 

Administracinės patalpos 18-22 

San. Mazgai 20-22 

Pagalbinės patalpos 16-18 

Gamybos cechas 16 

Gamybinės ir sandėliavimo patalpos 16 

 

Šilumnešių parametrai 

Šilumnešio tiekimas į radiatorinę šildymo sistemą 60/40 ºC (vanduo). 

Šilumnešio tiekimas į orinio šildymo sistemą 65/40 ºC (vanduo). 

Šilumnešio tiekimas į oro užuolaidų sistemą 65/40 ºC (vanduo). 

Šilumnešio tiekimas į vėdinimo sistemas 65/40 ºC (vanduo). 

Šilumnešio tiekimas į vėdinimo sistemas (ant stogo) 65/40 ºC (etilenglikolis 40%). 
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Projektiniai šilumos nuostoliai, oro kiekiai vėdinimui 

 

Eil. Nr. Pavadinimas Energijos poreikis, kW 
Metinis šilumos 

poreikis, MWh 

1.  Raidiatorinis šildymas  115 317,40 

2. Orinis šildymas 1472 4062,72 

3. Vėdinimas 2449 3575,54 

 

Projektiniai oro kiekiai 

Patalpos pavadinimas Projektinis oro kiekis 

Tiekiamas Šlinamas 

Administraciniai darbo kabinetai 36 m3/h asmeniui* Pagal balansą 

Pasitarimų kambariai 14,4 m3/h/m2 Pagal balansą 

Persirengimo patalpos 18 m3/h spintelei* 14,4 m3/h spintelei, 

pagal balansą 

ištraukimas per WC ir 

dušus 

Darbuotojų WC, dušai 72 m3/h unitazui/dušui 72 m3/h unitazui/dušui 

Koridoriai 1,8 m3/h/m2 

+ pagal balansą 

Pagal balansą 

Gamybos cechas 0,3 h-1 (bendros apykaitos vėdinimas) 

Techninės patalpos (šilumos punktas, 

VN įvadas) 

0,5 h-1 

Ventkamerų patalpos 1 h-1 

Transfarmotarinė Pagal technologiją 

Skirstykla Pagal technologiją 

Kompresorinė Pagal technologiją 

 

2. VĖDINIMAS   

 

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose projektuojamos mechaninės oro tiekimo ir šalinimo 

sistemos. Oro kiekiai paskaičiuoti normomis nustatytos oro apykaitos patalpose sudarymui ir išsiskiriančių teršalų 

pašalinimui. 

Reikalinga instaliuota elektrinė galia vėdinimo sistemoms ~92kW. 

 

 2.1. Administracinės patalpos  

Rekuperacinės oro tiekimo/ištraukimo sistemos AHU-3, AHU-4, AHU-10, AHU-11 ir AHU-12 su 

rotaciniais rekuperatoriais ir integruotais šilumos siurbliais skirtos administracinių patalpų vėdinimui ir komfortinės 

temperatūros oro tiekimui vasaros metu. AHU-9 įrenginys su rotaciniu rekuperatoriumi aptarnauja darbuotojų 

administracines patalpas, kurios suprojektuotos šio pastato šiaurės rytų pusėje. AHU-15 įrenginys su rotaciniu 

rekuperatoriumi aptarnauja darbuotojų administracines patalpas, kurios suprojektuotos šio pastato vakarų pusėje 

antrame aukšte. Jis montuojamas koridoriaus plaubjė. 

Vėdinimo įrenginiai su dažnio keitikliais ir pilna automatika į patalpas tieks šviežią orą. Žiemą tiekiamas 

oras bus pašildomas vandeninėje šildymo sekcijoje iki +22°C. Oras į patalpas tiekiamas bei iš jų ištraukiamas per 

metalinius plafonus–tiekimo/ištraukimo difuzorius sumontuotus lubose. Ortakių sistema, aptarnaujinti pirmą 

aukštą, vedžiojama palubėje ir ant sienos, besiribojančios su gamybinėmis patalpomis. 

Oro šalinimui iš tuletų ir dušų patalpų suprojektuota atskiros ventkameros - AHU-5, AHU-6, AHU-7, 

AHU-8, AHU-13, AHU-14. Vėdinimo agregatai montuojami sanitarinių patalpų palubėse.   

Šilumnešis į ventagregato šildytuvą – vanduo arba vandens-etilenglikolio mišinys,  jeigu ventkameros stovi 

lauke. Šilumnešio reguliavimui suprojektuoti  reguliavimo mazgai su siurbliais ir kt. armatūra.   

Vėdinimo įrenginys turi būti sumontuotas ant rėmo ir vibropagalvių. 



  

 
GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, STATYBOS PROJEKTAS 

 TECHNINIS PROJEKTAS 

 

LIS-030-221101-TP-ŠVOK-AR 
Lapas Lapų Laida 

4 8 B 
 

Oro srautų aerodinaminiam subalansavimui/atjungimui montuojami oro srauto reguliavimo vožtuvai. Oro 

paėmimui ir išmetimui įrengiamos oro paėmimo/šalinimo grotos. Konstrukcija ir išmatavimai tokie, kad atmosferos 

krituliai nepatektų į įrenginį. Visi ortakiai cinkuotos skardos.  

Vėdinimo kamerų aprišimo mazgams numatomos apsauginės spintos su apskardinimas/apšiltinimas, 

apsaugant nuo atmosferinio poveikio. Su aptarnavimo durelėmis. 

Oro paėmimo ortakiai izoliuojami 100 mm storio akmens vatos dembliai, apskardinami. Oro šalinimo į 

lauką ortakiai izoliuojami 100 mm storio akmens vatos dembliai, apskardinami. Ventiliatorių keliamam triukšmui 

sumažinti montuojami triukšmo slopintuvai. Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies 

vožtuvai. 

 

 2.2. Transformatorinė (pat. nr. 1-51, 1-52, 1-53) 

Transformatorinių patalpose (pat. nr. 1-51, 1-52, 1-53) 30kV numatomi dideli šilumos išsiskyrimai. 

Šilumai šalinti transformatorinių patalpose suprojektuotos mechaninės vėdinimo sistemos su ašiniais kanaliniais 

ventiliatoriais I-4÷I-7, valdomi patalpos termostatu palaikant patalpoje ne aukštesnę kaip +40ºC temperatūrą. Oras 

priteka per grotas transformatorių patalpos durų apatinėje dalyje (žr. SA dalyje). 

 

 2.3. Kompresorinė (pat. nr. 1-34) 

Kompresorinėje bus sumontuoti oru aušinami kompresoriai su freoniais sausintuvais. Numatoma vieta 

perspektyviniam kompresoriui. Patalpoje numatomi dideli šilumos išsiskyrimai nuo technologinės įrangos. 

Kompresorinės vėdinimo ir šilumos šalinimo sprendiniai priimti pagal tecnologinės įrangos tiekėjų rekomendacijas, 

tikslinami darbo projekte.  

Šilumos nuvedimui nuo kompresorių numatyta kolektorinė ortakių sistema, bendras nutraukiamo oro kiekis 

86000 m3/h. Kompresriai komplektuojami su savo ventiliatoriais, todėl kolektorinei ortakių sistemai neviršijant 

pateikto ventiliatoriaus slėgio – papildomo ventiliatoriaus oro nutraukimui numatyti nereikia.   

Oro pritekėjimui fasade numatomos grotos su sklendėmis ir G4 klasės kišeniniais filtrais. Grotų 

efektyvumas negali būti didesnis nei 60%, o laisvas plotas ne mažesnis negu 16,30m2. 

Numatomos ortakių atšakos žiemos metu dalies šilto oro tiekimui į gamybinę patalpą, taip pat 

recirkuliacinės sklendės, kurios žiemos metu tieks šiltą orą ir į kompresorinės patalpą ir ją pašildys. Ant atšakų 

montuojamos grotos, uždarymo sklendės ir ugnies vožtuvai. Vasaros laikotarpiu visas nuo kompresorių 

nutraukiamas oras bus metamas per stogą į lauką. Ortakių atšakose oro srautų reguliavimui numatomos oro 

reguliavimo sklendės su el. Pavaromis. Nuo kompresorių sausintuvų ir kitos technologinės įrangos išsiskiriančios į 

patalpą šilumos šalinimui papildomai numatytas stoginis ventiliatorius su dažnio keitikliu I-3, oro kiekis 

21600m³/h. Šalinamo oro kompensacijai lauko sienoje įrengtos oro pritekėjimo grotos, uždaromos apšiltintomis 

sklendėmis, tiekiamo oro valymui prie grotų montuojami didelio pralaidumo filtrai.  

Šilumos šalinimo ventiliatoriaus ir motorizuotų sklendžių valdymą žr. PVA projekto dalyje. 

Lauko grotos parenkamos atsižvelgiant į pratekamo oro kiekį, taip pat slėgį ir greitį. 
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 2.4. Serverinė (pat. nr. 2-14) 

Serverinės patalopoje planuojama montuoti 2 vnt. serverinių spintų, kurių kiekviena generuoja apie 15-20 

kW šilumos. Serverinės vėdinimui ir vėsinimui suprojektuotas rekuperatorius AHU-16 su vėsinimo sekcija, kuri 

atvėsins patalpoje orą iki 18-22 laipsnikų.  

Gaisro metu ir gesinant dujomis, sistema AHU-16 stabdoma, angos į ortakių sistemą sandariai uždaromos 

priešgaisrinėmis sklendėmis EI60 atsparumo ugniai, su elektros pavaromis. Sistemos AHU-16 paleidimas darbui 

gali būti atliekamas po gaisro gesinimo, pradėjus dirbti serveriams. 

Įvykus gesinimui dujomis, 10min po užgesinimo įjungiama DŠ-1 sistema, dujų pašalinimui, o taip pat ir 

atidaroma sklendė oro kompensavimo sistemai. Oro temperatūra, šalinant dujas po gesinimo, gai siekti 100C, todėl 

DŠ-1 sistemos ventiliatorius turi būti sumontuotas toks, kuris gali pernešti tokią temoeratūrą, 

Vėsinimo sekcija įrenginyje veiks vasaros ir žiemos metu. Vasaros metu išeinančio oro temperatūra bus 16 

laipsnių, žiemos metu – 20laipsnių. 

 

 2.5. Elektros skirstykla ( pat. nr. 1-35) 

Elektros skirstyklos patalpose pagal E dalies užduotį numatomos oro šalinimo ir tiekimo sistemos, 

pašalinančios šilumos pritekius. Oro šalinimui suprojektuotas stoginis ventiliatorius (I-2). Oro šalinimo kategorija 

EHA-1. Šalinimo sistemos ortakiai cinkuoto plieno skardos. Ventiliatorius komplektuojamas su triukšmo 

slopintuvu, atbulinės traukos sklende.  

I-2 sistemos ištraukto oro kompensavimui numatyta oro tiekimo kamera OT-4. Įrenginio veikimas turi būti 

sinchronizuojamas su I-2 ventiliatoriaus veikimu.  

Elektros skirstyklų patalpoje taip pat projektuojami atskiri vėsinimo įrenginiai – atvėsinti patalpas. 

Ventiliatorių keliamam triukšmui sumažinti iki nurodyto lygio, montuojami triukšmo slopintuvai. 

Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras, montuojami ugnies vožtuvai. 

 

 2.6. Gamybinės patalpos (pat. nr. 1-33) 

Gamybinių patalpų vėdinimui projektuojamos AHU-1 ir AHU-2 rekuperacinės (su rotaciniu 

rekuperatoriumi) oro tiekimo /ištraukomo sistemos . 

Sistema numatyta bendram gamybinės patalpos vėdinimui. užtikrinant 0,3k oro pasikeitimą patalpoje.  
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Vėdinimo įrenginiai su dažnio keitikliais ir pilna automatika į patalpas tieks šviežią orą, bei sumažins 

vėdinimo sistemos eksploatacines išlaidas. Vėdinimo įrenginiai montuojami 2-28 patalpoje. Žiemą tiekiamas oras 

bus pašildomas.  

Visų sistemų pritekėjimo/ištraukimo ortakiai - cinkuotos skardos, apvalaus arba stačiakampio skerspjūvio, 

jungiami fasoninėmis detalėmis, turinčiomis užpresuotas gumos tarpines, kurios užtikrina sandarumą ir greitą 

montažą. Ortakių sandarumo klasė – C. 

Siekiant išsaugoti šilumą gamybinėse patalpose, prie  visų vartų numatytos pramoninės vandeninės oro 

užuolaidos po 26,9kW su intensyviu oro nupūtimu su pašildymu.  

Vėdinimo įrenginiai turi būti sumontuoti ant rėmo ir vibropagalvių.  

Oras į patalpas paduodamas oro tiekimo difuzoriais. Oras iš patalpų ištraukiamas oro ištraukimo 

grotelėmis. Oro paėmimui ir išmetimui įrengiamos oro paėmimo/šalinimo grotos. Konstrukcija ir išmatavimai 

tokie, kad atmosferos krituliai nepatektų į įrenginį. Oro šalinimo kategorija EHA-1. Visi ortakiai cinkuotos skardos. 

Patalpose horizontalūs ortakiai suprojektuoti palubėje, tarp santvarų. Ortakiai plokštinami tiek, kad tilptų 

konstrukcijų, sijų ir kitų komunikacijų. Oro paėmimo ortakiai patalpose izoliuojami 80 mm storio akmens vatos 

dembliais su Al danga. Oro šalinimo į lauką ortakiai izoliuojami 50 mm storio akmens vatos dembliais su Al danga.  

Numatytos oro tiekimo kameros OT-1, OT-2 ir OT-3  skirtos ateityje numatomiems gamybiniams filtrams. 

Kameros komplektuojamos su filtrais, uždarymo vožtuvais ir visa kita reikalinga automatika.  

Įrenginio veikimas turi būti sinchronizuojamas su filtrų darbo rėžimu. 

 

 2.7. OT-5 (pat. nr. 1-38 ir 1-36) 

Patalpų vėdinimui suprojektuotas atskiras oro tiekimo įrenginys, taip pat kanalinis ištraukimo 

ventiliatorius. Užsakovas nenurodė kenskmingų darbo sąlygų, todėl papildomų apsaugos priemonių nenumatoma. 

Oro tiekimo įrenginys ir kanalinis ventiliatorius suprojektuoti techniniame aukšte. Vėdinimo sistemų 

ortakiams kertant perdangas numatomos priešgaisrinės sklendės. 

 

 2.7. Laiptinių vėdinimas 

Pastato laptinės vedinamos natūraliai, oras priteka per atsidarančias duris o ištraukiamas deflektoriaus 

pagalba, kuris sumontuotas ant stogo. 

 
 2.8. Gaisrinė sauga, dūmų šalinimas 

Pastate numatomi ranka atidaromi stoglangiai. Sprendiniai detalizuojami architektūrinėje projekto dalyje. 

Ryšių serverinės patalpoje numatomas gaisro gesinimas dujomis. Bendro patalpos vėdinimo sistemoje 

esantys ugnies vožtuvai turi užsidaryti prieš pradedant gesinimą dujomis. Po gaisro gesinimo (~10min) turi būti 

įjungta sistema DŠ-1 su stoginiu ventiliatoriumi anglies dioksido dujoms ir dūmams iš patalpos pašalinti. Oro 

šalinimo sistema traukiant orą iš apatinės (60%) ir viršutinės (40%) patalpos zonos. Ortakiai izoliuojami gaisrine 

izoliacija EI30. Oro pritekėjimui įrengiamas ortakis su reguliavimo sklende, kuris siejasi su lauku. 

Dūmų šalinimo ventiliatorius DŠ-1, ugnies vožtuvai (2 vnt), oro šalinimo ir oro pritekėjimo vožtuvo pavara 

užmaitinama I el. tiekimo kategorija (veikimo laikas ne mažiau 1 val.) 

  

 2.9. Vėdinimo automatika 

 

Ventagregatai komplektuojami su  gamykline automatika, kuri užtikrina pastovų nustatytos tiekiamo oro 

temperatūros palaikymą,  greičių reguliavimą , įrenginių apsaugą nuo perkaitimo . Sanmazgų ventiliatorių 

valdymas numatytas nuo apšvietimo, su laiko relėmis.  

Užsakovo pageidavimu  vėdinimo sistemos darbas gali būti  programuojamas, automatiškai įjungiant  ir 

automatiškai išjungiant atitinkamu laiku, arba prijungiant prie centrinio pastato  valdymo kompiuterio.   

Po sistemų įrengimo, ventagregatų ilgaamžiškumo ir oro kokybės užtikrinimui   būtina   tinkamai vykdyti 

ventagregatų eksploataciją: kas 3 mėnesiai keičiami arba plaunami oro filtrai, šildymo sezono pradžioje ir 

pabaigoje patikrinamas elektros šildytuvo darbas, valoma ventiliatorių sparnuotė ir t.t.  Ventagregatų eksploatacija 

rūpinasi užsakovas.         

 

3. ŠILDYMAS  

 

Šilumą pastatui tiekti numatoma iš vietinės biokuro katilinės, įrengiant pastate šilumos punktą (sprendinius 

žiūrėti ŠT dalyje). 
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Šilumos kiekis, reikalingas pastatui šildyti, nustatomas pagal suminius šilumos nuostolius: per atitvaras, 

šiluminius tiltelius bei nuostolius dėl vėdinimo/infiltracijos. Šildymo prietaisai parenkami pagal paskaičiuotus 

šilumos nuostolius ir patalpų architektūrinius bei konstrukcinius sprendimus. Šildymo prietaisų tipas, 

eksploatacinės savybės, išorinis vaizdas, šildymo paviršiaus temperatūra parinkti pagal higienos normų, gaisrinės 

saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančios veiklos reikalavimus. 

Reikalinga instaliuota elektrinė galia šildymo sistemai ~30kW. 

 

 3.1. Administracinės patalpos 

Administracinių patalpų šildymui suprojektuotas radiatorinis šildymas.  

Šildymo sistemos paskirstymo vamzdžiai (nuo kolektorių) iki radiatorių numatomi iš PE-Xa vamzdžių, 

montuojant juos plastikiniame šarve. Vamzdžiai montuojami grindų konstrukcijoje. Minimalus vamzdžių krypties 

pasikeitimo spindulys turėtų būti ne mažesnis kaip 20cm. 

Suprojektuotoms šildymo sistemoms atliktas hidraulinis sistemos skaičiavimas. Hidrauliniam sistemos 

balansavimui prieš kiekvieną kolektorių numatyti balansiniai ventiliai. Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas 

vamzdynų praplovimas, hidraulinis ir šiluminis bandymai.  

Kolektorinėse spintelėse ant grįžtamos linijos statomas balansinis ventilis, ant tiekiamos linijos 

kolektoriaus statomas rutulinis ventilis.  

Kolektoriai montuojami potinkinėse kolektorinėse spintelėse. Prie kolektoriaus montuojami automatiniai 

nuorintojai su vandens išleidimo kraneliais, taip pat rutuliniai čiaupai kolektoriaus uždarymui ar atjungimui 

avariniu atveju. 

Hidrauliniam atskirų atšakų sureguliavimui numatyti balansiniai ventiliai, atšakų atjungimui numatyti 

rutuliniai ventiliai.  

Aukščiausiose šildymo sistemų vietose numatomi automatiniai oro išlaidėliai. Žemiausiose šildymo 

sistemos vietose yra numatyti vandens išleidimo ventiliai. 

Prieš apdailos darbų pradžią, vamzdynai turi būti hidrauliškai išbandyti. Hidraulinis bandymas vykdomas 

esant teigiamai patalpų temperatūrai. Vamzdynas užpildomas vandeniu ir bandomas ne trumpiau, kaip 10 minučių 

bandomuoju slėgiu, kuris turi būti 1,25 darbinio slėgio, bet ne mažesnis nei 1,6 Mpa žemiausioje sistemos vietoje. 

Vamzdynai ir sujungimai apžiūrimi. Jeigu armatūros sujungimo vietose, vamzdynuose ir kituose sujungimuose 

nerandama defektų bei vandens nutekėjimo – sistema tinkama eksploatuoti.  Šilumos gamybos dalis projektuojama 

atskira dalimi. 

 

 3.2. Gamybinės patalpos (pat. nr. 1-33) 

 

Gamybinių patalpų šildymui projektuojami orinio šildymo agregatai.  

Orinio šildymo agregatai tvirtinami prie sienų/kolonų. Pasirenkant įrengimo vietą, reikia atsižvelgti į 

racionalų oro srovės pasiskirstymą patalpoje, laisvą priėjimą, atliekant techninę priežiūrą. Visi šildytuvai veikia 

recirkuliacijos principu, reikalinga temperatūra užsiduodama patalpų termostatais. Šilumnešis reguliuojamas 

dvieigiais vožtuvais. 

Šildymo sistema gamybinėje patalpose bus palaikoma iki +16°C temperatūra. 

Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai klojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002. Nuolydžio 

kryptis parodyta brėžiniuose. Šildymo sistemos vamzdynai montuojami atvirai, tvirtinami prie kolonų ir sienų. 

Hidrauliniam atskirų atšakų sureguliavimui numatyti balansiniai ventiliai, atšakų atjungimui numatyti 

rutuliniai ventiliai.  

Šildymo sistemos vamzdynams nuo katilinės iki šildymo oru sistemos vamzdynams numatytos nejudamos 

ir judamos atramos. 

Prieš apdailos darbų pradžią, vamzdynai turi būti hidrauliškai išbandyti. Hidraulinis bandymas vykdomas 

esant teigiamai patalpų temperatūrai. Vamzdynas užpildomas vandeniu ir bandomas ne trumpiau, kaip 10 minučių 

bandomuoju slėgiu, kuris turi būti 1,25 darbinio slėgio, bet ne mažesnis nei 1,6Mpa žemiausioje sistemos vietoje.  

Atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus tvirtinimo detales atliekamas hidraulinis vamzdynų 

praplovimas. Vamzdynai ir sujungimai apžiūrimi. Jeigu armatūros sujungimo vietose, vamzdynuose ir kituose 

sujungimuose nerandama defektų bei vandens nutekėjimo – sistema tinkama eksploatuoti.  

Aukščiausiose šildymo sistemų vietose numatomi automatiniai oro išleidikliai. Žemiausiose šildymo 

sistemos vietose yra numatyti vandens išleidimo ventiliai. 

 

Orinių šildytuvų, oro užuolaidų ir vėdinimo sistemos 
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Gamybos ceche (pat.nr. 1-33) suprojektuota orinio šildymo sistema. Šildymui numatyti recirkuliaciniai 

oriniai šildytuvai (ROŠ). ROŠ dėl sistemos patikimumo padalinti į dvi atskiras sistemas.  

Prie orinių šildytuvų numatyti reguliavimo mazgai su nuo slėgio nepriklausomais automatiniais 

balansiniais ventiliais su integruotu dvieigiu vožtuvu, terminėmis pavaromis, uždaromąja, bei drenavimo armatūra. 

Šildytuvų veikimas pagal patalpos temperatūros jutiklius. Jų sugrupavimas pagal zonas pateikiamas PVA projekto 

dalyje. 

Prie vartų ir kitų angų suprojektuotos pramoninės vandeninio šildymo oro užuolaidos. Prie oro užuolaidų 

grupių numatyti reguliavimo mazgai su nuo slėgio nepriklausomais automatiniais balansiniais ventiliais su 

integruotu dvieigiu vožtuvu, terminėmis pavaromis, uždaromąja, bei drenavimo armatūra. Taip pat numatyti 

termobalansiniai ventiliai užtikrinantys, kad vamzdyne būtų palaikoma šilumnešio cirkuliacija tada kai vartojimo 

nėra. Oro užuolaidų veikimas pagal patalpos temperatūros jutiklius ir vartų atidarymo jutiklius. 

Vėdinimo, oro užuolaidų ir orinių šildytuvų kontūrų vamzdynai numatomi plieniniai virinami. Vamzdynai 

izoliuojami šilumine izoliacija su Al folija. Vamzdynų terminiam pailgėjimui kompensuoti numatyti natūralūs U ir 

L formos kompensatoriai, bei nejudamos atramos. Suprojektuotoms šildymo sistemoms atlikti hidrauliniai 

skaičiavimai. Sumontavus šildymo sistemą, atliekamas vamzdynų praplovimas, hidraulinis ir šiluminis bandymai.  

Vamzdynų montavimo vietas, altitudes, sankirtas su kitomis sistemomis, tvirtinimą būtina tikslinti vietoje, 

darbų vykdymo metu. 

Apsauga nuo sistemos užšalimo. Prie oro užuolaidų reguliavimo mazgų, numatyti termobalansiniai 

vožtuvai, užtikrinantys cirkuliaciją vamzdyne, kai oro užuolaidos neveikia. Vėdinimo kameros numatytos su 

apšiltintomis oro užsklandomis (su spyruoklėmis), kurios užsidaro sustojus vėdinimo įrenginiui arba dingus 

elektrai.  

Numatytos dvi vėdinimo sistemos. Viena su vandeniu ir antra su MEG35 įrenginiams ant stogo. 

 

4. VĖSINIMAS  

 

Vasaros metu  siekiant  patalpose užtikrinti normalias klimatines sąlygas, numatytas oro atvėsinimas , 

taikant  oro kondicionierius. Vidiniai kondicionieriai numatyti  kasetinio tipo.  

Patalpų oro vėsinimo galios skaičiavimuose įvertinta šilumos pritekėjimai, kuriuos sudaro vidaus šilumos 

pritekėjimai ir saulės spinduliuotės pritekėjimai . 

 Atvėsintas oras nukreipiamas į apačią su oro paskirstymo grotelėmis , nukreipiančiomis oro srautą 

keturiomis kryptimis. Kasetės komplektuojamos su  kondensato siurbliukais, kurie gali pakelti  kondensatą iki 500 

mm aukščio. Kondensato nuvedimą žiūrėti VN dalyje.  

Kasečių   skleidžiamas triukšmo lygis  (nuo 28 iki  40 dBA)  neviršija normomis reglamentuojamo 

didžiausio leistino ekvivalentinio garso lygio  (HN33:2011-1lentelė – 4p.) 

Šaltnešio-freono  paskirstymui  projektuojami variniai vamzdynai  palubėje , pravedami šalia vėdinimo 

ortakių. Vamzdžiai  izoliuojami sintetinio kaučiuko  antikondenscine izoliacija.   

Kabinetų  temperatūros valdymą siūloma  išspręsti belaidės  valdymo sistemos pagalba. Belaidžiai jutikliai 

gali būti įdiegti kiekviename  kambaryje, taip leidžiant nepriklausomą oro temperatūros kontrolę. Sistema taip pat 

pašalina laidų sienose poreikį. Darbo projekto metu būtina derinti su užsakovu- kokią sistemą jis renkasi- laidinę ar 

belaidę. 

Vamzdynams   kertant   perdangas   ir   kitas   statybines  konstrukcijas,   montuojami gilzėse su 

priešgaisrine izoliacija. 

Išoriniai kondicionierių blokai numatyta įrengtri ant stogo, montupjant   300 mm aukštyje virš stogo  

dangos.   

Pastato išorėje (virš stogo) vamzdžių izoliacija nuo išorės veiksnių papildomai apsaugojama ją 

apskardinant. Patekimas ant stogo šilumos siurblių  aptarnavimui – gairinėmis kopėčiomis.    

 Kondicionierių   įrenginius ir visas  sistemas  turi montuoti šaldymo specialistai , turintys leidimus ir 

sertifikatus tiems darbams.                                

Skaičiuojant vėsinimo sistemą oro kondicionavimo sistemos procesai atvaizduojami (h-x) diagramoje. 
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Sistema Paskirtis 
Ventagregato 

tipas 
Aptarnaujos 

patalpos 

Ventiliatorius Rekuperatorius Oro šildymo sekcija Oro vėsinimo sekcija 
Oro 

filtrai 

Tiekiamo oro 
kiekis 

Šalinamo 
oro kiekis 

Slėgis 
(tiekime) 

Slėgis 
(šalinime) 

El. 
energija 

Tipas 
Oro 

temp. 

Šilumos 
šaltinis / 

parametrai 

Oro 
temp. 

Šildymo 
galia 

Šaltnešis/ 
parametrai 

Oro 
temp. 

Šalčio 
galia 

 

m3/h m3/h Pa Pa V/kW  °C  °C kW  °C kW  

AHU-1 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Gamybos 
cehas 

30 000 30 000 300 300 400/12 Rotacinis -22/+16 
Vanduo 
65-40 

Po 
rekup./+20 

77,33 - - - 

tiekimo, 
ePM1 60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-2 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Gamybos 
cehas 

30 000 30 000 300 300 400/12 Rotacinis -22/+16 
Vanduo 
65-40 

Po 
rekup./+20 

77,33 - - - 

tiekimo, 
ePM1 60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-3 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

2900 2900 320 320 400/1,4 Rotacinis -22/+15 
Etilenglik 

40% 
65-40 

Po 
rekup./+20 

8,2 Freonas R32   11 

tiekimo, 
ePM1 60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

mailto:INFO@VMG.EU
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AHU-4 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

4800 4800 240 240 400/2,9 Rotacinis -22/+15 
Etilenglik 

40% 
65-40 

Po 
rekup./+20 

13,1 Freonas R32  17,9 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-5 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Patalpos wc/dušai 504 504 120 120 230/0,4 Plokštelinis -22/+15 
Pirm. Elektr./ 

antr. elekt 
Po 

rekup./+20 
1 / 
0,5 

- - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-6 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Patalpos wc/dušai 864 864 220 220 230/0,5 Plokštelinis -22/+15 Elektrinis 
Po 

rekup./+20 
4,5 - - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-7 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Patalpos wc/dušai 360 360 160 160 230/0,4 Plokštelinis -22/+15 
Pirm. Elektr./ 

antr. elekt 
Po 

rekup./+20 
1 / 

0,27 
- - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-8 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Patalpos wc/dušai 320 320 130 130 230/0,4 Plokštelinis -22/+15 
Pirm. Elektr./ 

antr. elekt 
Po 

rekup./+20 
1 / 

0,23 
- - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-9 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

680 680 280 280 230/0,31 Plokštelinis -22/+15 Elektrinis 
Po 

rekup./+20 
3,4 

Freonas 

R32 - 2,2 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-10 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

1955 1955 280 280 400/0,98 Rotacinis -22/+15 
Etilenglik 

40% 
65-40 

Po 
rekup./+20 

6,4 
Freonas 

R32  7,4 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 
, 
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AHU-11 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

2860 2860 280 280 400/1,4 Rotacinis 22/+15 
Etilenglik 

40% 
65-40 

Po 
rekup./+20 

6,1 
Freonas 

R32  10,8 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-12 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

2445 2445 280 280 400/1,4 Rotacinis -22/+15 
Etilenglik 

40% 
65-40 

Po 
rekup./+20 

5,8 
Freonas 

R32  9,5 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-13 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Patalpos wc/dušai 320 320 130 130 230/0,4 Plokštelinis -22/+15 
Pirm. Elektr./ 

antr. elekt 
Po 

rekup./+20 
1 / 

0,23 
- - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-14 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Patalpos wc/dušai 480 480 160 160 230/0,4 Plokštelinis -22/+15 
Pirm. Elektr./ 

antr. elekt 
Po 

rekup./+20 
1 / 

0,43 
- - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-15 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Administracinės 
patalpos 

1000 1000 260 260 230/0,31 Rotacinis -22/+15 
Vanduo  
65-40 

Po 
rekup./+20 

2 - - - 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

AHU-16 
Oro tiekimas/ 

šalinimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Serverinė 6 500 6 500 300 300 400/3,78 Rotacinis -22/+15 
Etilenglik 

40% 
65-40 

Po 
rekup./+16 

16,7 
Freonas 

R32  42,4 

tiekimo, 
ePM1 
60%, 

šalinimo 
ePM10 

60% 

OT-1 Oro tiekimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Oro 
kompensavimas 

technologijai 
40 000 - 450 - 400/12 - - 

Vanduo  
65-40 

Po 
rekup./+16 

543 - - - 
tiekimo, 
ePM1 
60%, 

OT-2 Oro tiekimas 
Vėdinimo 
įrenginys 

Oro 
kompensavimas 

technologijai 
60 000 - 450 - 400/22 - - 

Vanduo  
65-40 

Po 
rekup./+16 

818 - - - 
tiekimo, 
ePM1 
60%, 

OT-3 Oro tiekimas Vėdinimo Oro 60 000 - 450 - 400/22 - - Vanduo  Po 818 - - - tiekimo, 
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įrenginys kompensavimas 
technologijai 

65-40 rekup./+16 ePM1 
60%, 

OT-4 Oro tiekimo Tiesiasvoris Skirstyklos 1990 - 240 - 400/0,7 - - 
Vanduo  
65-40 

Po 
rekup./+16 

28,7 - - - 
tiekimo, 
ePM1 
60%, 

OT-5 Oro tiekimo Tiesiasvoris Sandėlis 750 - 140 - 400/0,4 - - 
Vanduo  
65-40 

Po 
rekup./+16 

10,8 - - - 
tiekimo, 
ePM1 
60%, 

DŠ-1 
Dujų po 
gaisro 

šalinimas 

Stoginis 

ventiliatorius Serverinė - 433 - 220 
230/0,2 I 

el.kat. 
- - - - - - - - - 

I-1 Oro šalinimas Kanalinis Sandėlis - 750 - 140 400/0,5 - - - - - - - - - 

I-2 Oro šalinimas Kanalinis Skirstyklos - 1990 - 240 400/0,7 - - - - - - - - - 

I-3 Oro šalinimas Stoginis Kompresorinė - 21600 - 240 400/4,02 - - - - - - - - - 

I-4 Oro šalinimas Kanalinis Transformatorinė - 3750 - 100 400/2,5 - - - - - - - - - 

I-5 Oro šalinimas Kanalinis Transformatorinė - 3750 - 100 400/2,5 - - - - - - - - - 

I-6 Oro šalinimas Kanalinis Transformatorinė - 3750 - 100 400/2,5 - - - - - - - - - 

I-7 Oro šalinimas Kanalinis Transformatorinė - 3750 - 100 400/2,5 - - - - - - - - - 

O-1 Oro tiekimas 
Kanalinis 

ventiliatorius 
Serverinė 433 - 140 - 160/0.11 - - - - - - - - - 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Brėžiniai, techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, netgi jei jie būtų parodyti 

arpaminėti vien tik viename iš jų. Techninių specifikacijų paskirtis - naudotis jomis kaip svarbiausiomis 

gairėmis pasirenkant įrenginius ir medžiagas oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemoms. Standartiniai 

gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gaminama produkcija, kurios nenutrūkstama gamyba 

buvo vykdoma bent penkerius metus. Sukomplektuoti įrengimai. Kitų gamintojų produkciją naudojantys 

įrengimų komplektų gamintojai pilnai atsako už galutinį produktą. Pavadinimų lentelės: ant įrengimo 

matomoje vietoje turi būti pritvirtinti gamintojo pavadinimą nurodanti  lentelė arba aiškus prekinis ženklas. Jie 

gali būti įspausti ir pačiame įrengime arba neišblunkančiai pažymėti ant kiekvienos įrengimo dalies. 

Komponentų standartizavimas: siekiant minimizuoti būsimai techninei įrenginių priežiūrai skirtų atsarginių 

dalių sandėliavimą, o taip pat supaprastinti darbą objekte, rangovas turi stengtis standartizuoti įvairių į šią 

specifikaciją įeinančių sistemų komponentus. Visus panašiomis funkcijomis pasižyminčius komponentus 

ketinam įsigyti iš to pačio tiekėjo. Standartizavimas turi apimti šias sritis: Variklius, diržus, vožtuvus, 

izoliacines medžiagas, elektros ir reguliavimo įrenginių komponentus. Pasirenkant komponentus ypatingą 

dėmesį privalu atkreipti į šias savybes patikimumą ir nesudėtingą įsigijimą, reikiamą funkcionavimą, priežiūrą 

ir eksploatavimą, eksploatacijos aiškumą, atsparumą dirbant nepalankiomis sąlygomis, atsparumą triukšmui ir 

vibracijai Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti įrankiai bei 

kiti reikmenys. 

 

1. VEDINIMO ĮRENGINIAMS 

1.1. Oro padavimo-šalinimo įrenginiai su šilumos rekuperacija 

1.1.1. BENDRAI 

Rangovas ir įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad įrenginys neviršytų brėžiniuose pateiktų matmenų bei 

neužimtų įrenginių aptarnavimui ir priežiūrai būtinos vietos. Įrangos tiekėjas privalo patiekti visas įrenginio 

surinkimui ir aptarnavimui būtinus įrankius bei medžiagas. Gamybos paskirties pastato patalpų vėdinimui 

naudojamos vėdinimo kameros su rekuperacija, bei technologinės oro tiekimo kameros. Vėdinimo 

įrenginys turi turėti Eurovent sertifikatą, bei atitikti LST EN 1886, ekologinio projektavimo direktyvos 

nuostatas (EN 1253/2014). 

Vėdinimo įrenginiai su rekuperacija, kurių paskirtis yra bendraapykaitinis patalpos vėdinimas – turi atitikti 

A++ energinio naudingumo klasės, pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas 

ir sertifikavimas“, keliamus reikalavimus. Vėdinimo įrenginių šilumogrąžos efektyvumas ne mažesnis nei 

68%. Vėdinimo įrenginių ventiliatorių elektrinis efektyvumas ne didesnis nei 0,45 Wh/m3. Tiesiasrovėms 

oro tiekimo kameroms, kurios yra naudojamos oro kompensavimui šie reikalavimai netaikomi. 

 

1.1.2. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-1 ir AHU-2.  

Įrenginys skirtas gamybinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, vidaus 

versija, oro kiekis +30 000/-30 000m3/h, 300/300Pa, 400V, galia 12kW,  SFPv 785 W/m3/s, garso slėgio 

mailto:INFO@VMG.EU


 
GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, STATYBOS PROJEKTAS 

 TECHNINIS PROJEKTAS 

 

LIS-030-221101-TP-ŠVOK-TS 
Lapas Lapų Laida 

2 22 B 
 

lygis į aplinką 65dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, vandeninis 

šildytuvas 77,33 kW- 65/40°C, filtrai M5, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, 

lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 4425x3120x3420(h)mm, svoris – 3457kg.  

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.3. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-3. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +2900/-2900 m3/h, 320/320Pa, 400V,  SFPv 1,52 kW/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 

50dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, Šilumos tiekimo terpė 

vandens-etilenglikolio mišinys, 8,2 kW. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės 

su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 3502x1300x1300(h)mm, svoris – 840kg. 

SU vėsinimo sekcija, DX bloku – 11kW. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.4. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-4. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +4800/-4800 m3/h, 240/240Pa, 400V, Šilumos tiekimo terpė vandens-etilenglikolio 

mišinys, 13,1kW,  SFPv 1,63 kW/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 72dB(A). Lauko oro temp. 

žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C žiemą. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

3522x1500x1520(h)mm, svoris – 1045kg. 

SU vėsinimo sekcija, DX bloku  - 17,9kW. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.5. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-5. 

Įrenginiai skirti wc/dušų patalpų vėdinimui. Plokštelinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, oro kiekis 

+504/-504 m3/h, 120/120Pa, 230V, elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas 1kW, elektrinis šildytuvas – 

0,5kW,  SFPv 1,61 kW/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 50dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -

24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės su 

spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 1045x1475x292(h)mm, svoris – 100kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.6. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-6 

Įrenginiai skirti wc/dušų patalpų vėdinimui. Plokštelinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, oro kiekis 

+864/-864 m3/h, 220/220Pa, 230V, elektrinis šildytuvas 4,5kW,  SFPv 1,60 kW/m3/s, garso slėgio lygis į 

aplinką 75dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, filtrai F7, 

ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. 

Matmenys 1045x1475x292(h)mm, svoris – 100kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  
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1.1.7. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-7. 

Įrenginiai skirti wc/dušų patalpų vėdinimui. Plokštelinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, oro kiekis 

+360/-360 m3/h, 160/160Pa, 230V, galia 0,1kW,  SFPv 1,59 kW/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 

49dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, elektrinis šildytuvas 1 

kW,  filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos 

valdiklis. Matmenys 1045x1475x292(h)mm, svoris – 100kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.8. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-8. 

Įrenginiai skirti wc/dušų patalpų vėdinimui. Plokštelinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +320/-320 m3/h, 130/130Pa, 230V, galia 0,4kW,  SFPv 1,60 kW/m3/s, garso slėgio lygis 

į aplinką 48dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +22°C , elektrinis 

pirminio pašildymo šildytuvas 1 kW, elektrinis šildytuvas – 0,23kW, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

1045x1475x292(h)mm, svoris – 100kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.9. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-9. 

Įrenginys yra skirtas administracinių patalpų vėdinti. Plokštelinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, 

vidaus versija, oro kiekis +680/-680m3/h, 280/280Pa, 230V, galia 0,31kW,  SFPv 1,63 kW/m3/s, garso 

slėgio lygis į aplinką 72dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, 

elektrinis šildytuvas 1,7kW. filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios 

jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 910x1810x910(h)mm, svoris – 225kg. 

SU šaldymo sekcija - 2,2kW. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.10. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-10. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +1955/-1955 m3/h, 280/280Pa, 400V, galia 0,98kW,  SFPv 1,61 kW/m3/s, garso slėgio 

lygis į aplinką 69dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, Šilumos 

tiekimo terpė vandens-etilenglikolio mišinys,  6,4 kW 65/40°C, , filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

1150x3520x1150(h)mm, svoris – 738kg 

SU vėsinimo sekcija, DX bloku – 7,4kW. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.11. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-11. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +2860/-2860 m3/h, 280/280Pa, 400V, galia 1,4kW,  SFPv 1,57 kW/m3/s, garso slėgio 

lygis į aplinką 68dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, Šilumos 
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tiekimo terpė vandens-etilenglikolio mišinys,  6,1kW 65/40°C, MEG35, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

3502x1300x1300(h)mm, svoris – 1094kg,  

SU vėsinimo sekcija, DX bloku-10,8kW. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.12. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-12. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +2445/-2445 m3/h, 280/280Pa, 400V, galia 1,4kW,  SFPv 1,50 kW/m3/s, garso slėgio 

lygis į aplinką 67dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C Šilumos 

tiekimo terpė vandens-etilenglikolio mišinys,  5,8 kW 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

3502x1300x1300(h)mm, svoris – 840kg,  

SU vėsinimo sekcija, DX bloku-9,5kW. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.13. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-13. 

Įrenginiai skirti wc/dušų patalpų vėdinimui. Plokštelinis Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, 

lauko versija, oro kiekis +320/-320 m3/h, 130/130Pa, 230V, galia 0,4kW,  SFPv 1,60 kW/m3/s, garso 

slėgio lygis į aplinką 48dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, 

elektrinis pirminio pašildymo šildytuvas 1 kW, elektrinis šildytuvas 0,23kW. filtrai F7, ventiliatorių tipas 

EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

1045x1475x292(h)mm, svoris – 100kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.14. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-14. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +480/-480 m3/h, 160/160Pa, 230V, galia 0,4kW,  SFPv 1,59 kW/m3/s, garso slėgio lygis 

į aplinką 49dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, pirminio 

pašildymo elektrinis šidytuvas 1kW, elektrinis šildytuvas 0,43kW, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 

1045x1475x292(h)mm,, svoris – 100kg,  

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.15. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-15. 

Įrenginiai skirti administracinių patalpų vėdinimui. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus išpildymo, lauko 

versija, oro kiekis +1000/-1000 m3/h, 260/260Pa, 230V, galia ,31kW,  SFPv 1,60 kW/m3/s, garso slėgio 

lygis į aplinką 65dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +20°C, Šilumos 

tiekimo terpė vandens-etilenglikolio mišinys, 2kW. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos 

sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. Matmenys 3236x1000x1000(h)mm, svoris 

– 595kg,  
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Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

1.1.16. ORO TIEKIMO-ŠALINIMO KAMERA. AHU-16. 

Įrenginys yra skirtas serverinės patalpai patalpai vėdiniti ir vėsinti. Rotacinis rekuperatorius horizontalaus 

išpildymo, lauko versija, oro kiekis +6 500/-6 500m3/h, 300/300Pa, 400V, galia 3,78kW,  SFPv 1,41 

kW/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 65dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro 

temp. +16°C, Šilumos tiekimo terpė vandens-etilenglikolio mišinys, 16,7kW. 65/40°C, filtrai F7, 

ventiliatorių tipas EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis. DX 

šaldymo sekcija – 42,4 kW.  Matmenys 1150x2500x1150(h)mm, svoris – 550kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės. Įtampa 400V/50Hz/3f.  

 

 

VISIEMS ĮRENGINIAMS: 

Visos naudojamos medžiagos ilgaamžės, nekaupiančios drėgmės, nesudarančios palankios terpės 

mikroorganizmų dauginimuisi (LST 13053:2020 6.2), vidiniai paviršiai lygūs, neturintys absorbcinių 

savybių (LST EN 1886: 2008 (10)). 

Vėdinimo įrenginio komplektuojančios dalys: 

- Sklendės. Pagamintos iš aliuminio profilių, sandarios, pavaros su spyruokle. 

- Filtras. Filtrai turi atitikti LST EN 1822-1:2019. Užsiteršus įrenginio filtrui, valdymo pultas apie tai 

įspėja, praneša būtinybę keisti filtrą. 

- Rotacinis šilumokaitis. Naudojamas šiluminės energijos atgavimui iš šalinamo oro srauto ir jos 

perdavimui į patalpą paduodamam orui. Temperatūrinis naudingumo koeficientas ≥80%. Rotacinio 

šilumokaičio sukimosi greitis reguliuojamas dažnio keitikliu, atsižvelgiant į oro temperatūrą. 

- Šildymo sekcija. Skirtas lauko orui pašildyti iki projektinės tiekiamos temperatūros žiemos metu. Agentas   

vanduo. Standartiškai naudojami su aliuminio plokštelėmis ir vario vamzdeliais. Maksimalus darbinis 

slėgis – 21 bar, maksimali vandens temperatūra +100°C, pašildyto oro temperatūra iki +40°C.  

- Ventiliatoriai. EC tipo, SPF3 klasė (EN13779), efektyvumo lygis IE4. 

- Lanksčios jungtys. Vėdinimo sistemos apsauga nuo virpesių perdavimo iš vėdinimo įrenginių. 

Kompensuoja vėdinimo kanalų nukreipimą įrenginio ašies atžvilgiu. Svarbu vėdinimo įrenginį sumontuoti 

taip, kad lanksčios jungtys nebūtų suspaustos arba įtemptos. 

- Automatikos valdiklis. Funkcijos: 

- Temperatūros palaikymo režimai. 

- Energetinių parametrų indikacija: šilumokaičio temperatūrinio efektyvumo,grąžinamos energijos, 

taupymo indikacija. 

- Oro kokybės palaikymas. 

- Srauto palaikymo režimai: pastovus oro kiekis (CAV), kintamas oro kiekis (VAV), tiesiogiai valdomas 

oro kiekis (DCV). 

- Oro kiekių indikacija (m3/h, m3/s, l/s). 

- Intelektuali savidiagnostika. 

- Naktinis vasaros vėsinimas. 

- Atostogų planavimas. 

- Savaitinė veikimo programa. 

- Minimalios temperatūros palaikymas. 

- Kombinuoto šildytuvo-aušintuvo valdymas. 

- Vėdinimo kompensavimas pagal lauko temperatūrą. 
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- Cirkuliacinių siurblių valdymas pagal poreikį. 

- Filtrų užterštumo indikacija. 

- Veikimo valandų ir energijos skaitikliai. 

- Nuotolinis valdymas per BMS serverį. 

- Integruotas duomenų kaupiklis visiems vėdinimo įrenginio parametrams. 

 

1.1.17. ORO TIEKIMO KAMERA. OT-1. 

Įrenginys yra skirtas oro kompensavimui gamybinėms patalpoms. Oro kiekis +40 000m3/h, 450Pa, 400V, 

galia 12kW,  SFPv 167 W/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 75dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -

24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +16°C, vandeninis šildytuvas 543kW. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas 

EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis.  Matmenys 

3225x2890x1950(h)mm, svoris – 1721kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės.  

 

1.1.18. ORO TIEKIMO KAMERA. OT-2 ir OT-3. 

Įrenginys yra skirtas oro kompensavimui gamybinėms patalpoms. Oro kiekis +60 000m3/h, 450Pa, 400V, 

galia 22kW,  SFPv 146 W/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 75dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -

24°C/30°C, tiekiamo oro temp. +16°C, vandeninis šildytuvas 818kW. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas 

EC, motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis.  Matmenys 

2890x3125x2790(h)mm, svoris – 1863kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės.  

 

1.1.19. ORO TIEKIMO KAMERA. OT-4. 

Įrenginys yra skirtas tiekti orą į skirstyklos patalpas. Oro kiekis +1990m3/h, 240Pa, 400V, galia 0,7kW,  

SFPv 0,82 W/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 65dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, 

tiekiamo oro temp. +20°C, vandeninis šildytuvas 28,70kW. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, 

motorizuotos sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis.  Matmenys 

1160x555x1015(h)mm, svoris – 125kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės.  

 

1.1.20. ORO TIEKIMO KAMERA. OT-5. 

Įrenginys yra skirtas tiekti orą į sandėlio patalpas. Oro kiekis +750m3/h, 140Pa, 400V, galia 0,4kW,  SFPv 

0,8 W/m3/s, garso slėgio lygis į aplinką 65dB(A). Lauko oro temp. žiemą/vasarą -24°C/30°C, tiekiamo oro 

temp. +20°C, vandeninis šildytuvas 7,1kW. 65/40°C, filtrai F7, ventiliatorių tipas EC, motorizuotos 

sklendės su spyruokle, lanksčios jungtys, automatikos valdiklis.  Matmenys 893x350x700(h)mm, svoris – 

46kg. 

Vėdinimo įrenginių korpusas gaminamas iš dviejų cinkuoto plieno lakštų, užpildytų 50mm storio 

mineraline vata, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,036W/mK. Reguliuojamos kojelės, montavimo 

padas ir antivibracinės priemonės.  

 

1.1. Kanalinis ventiliatorius  
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Ventiliatoriai skirti montuoti ortakyje. Visi kanaliniai ventiliatoriai turi būti su mažiausiai 25 mm ilgio 

jungtimi. Ventiliatorių darbo ratas su atgal lenktomis darbo rato mentėmis, varikliai su išoriniu rotoriumi 

(AC). 

FK montažinė apkaba palengvina ventiliatoriaus montavimą ir demontavimą, ir neleidžia vibracijoms 

persiduoti į ortakį. Ventiliatorių sukimosi greitis gali būti reguliuojamas tolydžiai su dažnio keitikliu arba 5 

pakopų transformatoriumi. Variklių apsaugai nuo perkaitimo ventiliatoriuose naudojami įmontuoti 

šiluminės apsaugos kontaktai su automatiniu atstatymu. Korpusas pagamintas iš cinkuotos plieno skardos. 

Variklis: atitinkantis IEC Europos normas, IP 54; Maksimali pratekančio oro temperatūra 55oC; aplinkos 

temperatūra -15 ÷ +40oC. Ventiliatorių našumas, pasipriešinimas ir elektros galia pateikiama projekto 

grafinėje dalyje. 

 

1.3. Dūmų šalinimo ventiliatorius (DŠ sistemoms) 

Stoginis ventiliatorius skirtas pašalinti dujoms/dūmams po gaisro gesinimo dujomis ryšių serverinėje. 

Stoginis ventiliatorius susideda iš apvalios pagrindo plokštės ir pritaikyto vienkrypčio siurbimo išcentrinis 

ventiliatorius su atgal lenktomis mentėmis ir išoriniu varikliu. Priežiūros ar serviso atlikimo metu, variklis 

gali būti atlenkiamas įšoną. Ventiliatoriai su integruotu įjungimo/ išjungimo jungikliu. 

- Maks. pratekančio oro temperatūra – 100°C. 

 

1.4. Išorės lauko grotelės  

Turi būti tiekiamos tokių dydžių ir tokios paskirties, kaip nurodyta brėžiniuose. Jos turi būti montuojamos 

vertikaliai išorinėje sienos pusėje ir turi profiliuotas plokšteles. Oro tiekimo grotelės gaminamos iš 

cinkuotos skardos, nudažytos milteliniu būdu. Atsparios oro sąlygoms ir ultravioletiniams spinduliams. 

Grotelės turi būti atsparios vėjo apkrovoms ir apsaugotos nuo lietaus. Jos turi užtikrinti, kad oro greitis 

fasadinėje grotelių dalyje minimalizuotų lietaus, sniego ar kitų kritulių patekimą į ortakius, šachtas ar 

patalpas. Greitis oro paėmimo grotelių skerspjūvyje negali viršyti 2,6 m/s. Vidinėje grotelių dalyje įrengti 

ne retesnį nei 3 mm sietą apsaugai nuo vabzdžių. Grotelių forma, medžiaga ir apdaila, kiek įmanoma, turi 

atitikti bendrą pastato vaizdą. 

Oro šalinimo grotelės gaminamos iš oro sąlygoms atsparaus nailono (atsparios ultravioletiniams 

spinduliams) arba aliuminio. Jos turi gravitacines, laisvai krentančias mentes, leidžiančias orą praleisti tik 

viena kryptimi (išleisti iš patalpos). Maksimalus oro greitis – 12 m/s. 

Rangovas turi užtikrinti, kad grotelės būtų tvirtai sumontuotos ir, veikiant vėdinimo sistemoms, neskleistų 

triukšmo ir nekeltų vibracijos. 

 

1.5. Ugnies vožtuvas.  

Apvalūs ir stačiakampiai dūmų vožtuvai vienai gaisriniai zonai ženklinami CE ženklu pagal LST EN 

12101-8, išbandyti pagal LST EN 1366-10 ir suklasifikuoti pagal LST EN13501-4 standartus. 

Korpusas ir uždaromasis mechanizmas iš aukšto temperatūrinio atsparumo plieno (termiški izoliuotas). 

Korpusas sutvirtintas galvanizuoto plieno rėmu. Uždaromasis mechanizmas suveikia temperatūrai pakilus 

iki 72 oC. Ugniavožtis automatiškai turi užsidaryti per 30 sek. (gaisro metu). 

Ugnies vožtuvus būtina įrengti visuose ortakiuose, kaip nurodyta brėžiniuose arba kiekviename taške,kur 

ortakis pereina priešgaisrinės sekcijos ribą. Angose bei ortakiuose, kertančiuose perdangas, sienas ir 

priešgaisrines pertvaras, ugnies vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: 

EI 60, kai priešgaisrinės perdangos, sienos arba priešgaisrinės pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis 

kaip EI 60 arba REI 60; E 30, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 45 arba 

REI 45; E 15, kai perdangos arba pertvaros atsparumas ugniai EI 15 arba REI 15. Kitais atvejais ugnies 

vožtuvo atsparumas ugniai turi būti toks pat kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip E 15. 

EI 60 atsparumo ugniai ugnies vožtuvai visais atvejais turi būti elektromechaniniai. 
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Pagal klasifikacijos standartą PREN 13501-4, montuojant ugnį sulaikančius vožtuvus sienose, būtina 

perėjimo per sieną vietoje iš abiejų pusių ortakį izoliuoti. Izoliacijos ilgis L priklauso nuo ortakio 

skersmens ir atsparumo ugniai klasės. 

Pastaba: Izoliacija nėra būtina vožtuvams, kurių skerspjūvio plotas mažesnis negu 200cm² = >D <160, 

WxH <200x200. Priešgaisrinės apsaugos vožtuvus privalu įrengti matomose vietose patikrai ir techniniam 

aptarnavimui vykdyti, o jei vožtuvas įrengiamas atokiau nuo priešgaisrinės sekcijos ribos, tuomet tarp 

vožtuvo ir priešgaisrinės sekcijos esantis ortakis turi būti izoliuotas ugniai atsparia medžiaga. Dūmų 

vožtuvų atsparumas ugniai turi būti: 

EI 30 kai dūmai šalinami iš koridorių ir holų; 

EI 45 kai dūmai šalinami tiesiogiai iš patalpos. 

Automatiškai atsidarantys dūmų vožtuvai (su el. pavara) įrengiami kur dūmai šalinami iš patalpos. El. 

Pavaros maitinimas 24 V DC. Pavara su papildomais kontaktais, galinėms padėtims sekti. 

 

1.6. Apvalios oro kiekio reguliavimo sklendės,  

Skirtos reguliuoti oro kiekį, naudojamos vėdinimo sistemų hidrauliniam sureguliavimui. Sklendė jungiama 

su ortakiais moviniais sujungimais per gumines tarpines, kurios užtikrina vėdinimo sistemos hermetiškumą. 

Pagaminti iš galvanizuoto lakštinio plieno su reguliavimo mechanizmu. Jas pilnai atidarius, įrenginio 

vidaus skersmuo turi atitikti ortakio atšakos skersmenį. Vožtuvo konstrukcijoje yra numatytas pagrindas 

pavaros montavimui ir vožtuvo padėties indikacija. Montuojant srauto reguliavimo vožtuvus, būtina 

išlaikyti minimalius gamintojo rekomenduojamus atstumus prieš ir po vožtuvo. Tiekiamo bei šalinamo oro 

užsklandos turi būti patiektos su “užraktu”, aiškiai indikuojančiu padėtis – “atidaryta” ir 

“uždaryta”. Pozicijoje “uždaryta”nustatytuose vožtuvuose nuotėkis neturi viršyti 5%. 

Stačiakampės sklendės skirtos oro srauto uždarymui. Pagamintos iš aliuminio profilių, aliuminio mentelių, 

sandarinamų gumomis. Mentelių valdymo mechanizmas gaminamas iš stiklo pluošto. Sandarinimo 

medžiaga užtikrina reikiamą sklendės sandarumą (3 klasė). Sklendės tinkamos naudoti temperatūros 

diapazone nuo –40oC iki +80oC. Šių sklendžių flanšų sistema tokia pat kaip ir stačiakampių ortakių ar 

ventiliatorių, todėl lengvai montuojamos. Montuojant srauto reguliavimo sklendę būtina išlaikyti 

minimalius gamintojo rekomenduojamus atstumus prieš ir po sklendės. 

 

1.7. Automatinė uždarymo sklendė.  

Skirta oro srauto uždarymui vėdinimo sistemose. Uždarymo sklendės korpusas ir plunksnos iš cinkuoto 

plieno skardos, termiškai izoliuotos. Su guminėmis tarpinėmis. Su motorizuota pavara. El. Pavaros 

maitinimas 24 V DC. Pavara su papildomais kontaktais, galinėms padėtims sekti. 

 

1.8. Grotelės su judamomis priekinėmis mentelėmis.  

Grotelės – dvigubo reguliavimo. Turi būti jungtis su garsą sugeriančios medžiagos aptaisu ir srauto 

reguliavimo vožtuvu. 

Grotelių medžiaga – formuotas galvanizuotas lakštinis plienas pagal LST EN 10346 ar LST EN 10143. 

Paviršius fosfuojamas ir emaliuojamas. Baltos spalvos. Gaminys turi būti pagamintas ir atestuotas pagal 

Europos standartus. 

 

1.9. Triukšmo slopintuvai  

Pagal poreikį įmontuojami oro padavimo-ištraukimo sistemose, atsižvelgiant į tai, koks triukšmo 

slopinimas reikalaujamas. Triukšmo slopintuvai testuojami pagal LST EN ISO 7235:2010 standartą. 

Slopintuvai gaminami iš storo cinkuoto lakštinio plieno su garsą absorbuojančios medžiagos įdėklais. 

Ši medžiaga turi būti visiškai nehidroskopinė, pluoštas visiškai atsparus korozijai, esant greičiui iki 25 m/s 

tinkama naudoti temperatūroje nuo +5oC iki +50oC ir esant 10%-100% santykiniam oro drėgnumui bei 

atitikti atsparumo ugniai reikalavimus. Laikoma, kad šiai paskirčiai tinka akmens vata, kurios tankis 60-80 

kg/m3. 
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Triukšmo slopintuvo pasipriešinimas negali viršyti 60 Pa. Perduodamo oro garso slopintuvai turi mažinti 

triukšmą iki 40 dB(a) dviejų kvadratinių metrų perdavimo plotui, o maksimalus slėgio kritimas turi būti 20 

Pa. 

Triukšmo slopintuvai turi būti įrengti kuo arčiau triukšmo šaltinių. Triukšmo slopintuvai atvežami į objektą 

pagaminti ir prieš montavimą prie ortakių išvalomi nuo dulkių. Triukšmo slopintuvų kokybė turi atitikti 

LST EN ISO 5135 reikalavimus. 

Apvalus triukšmo slopintuvas – tai cinkuotos skardos su izoliaciniu sluoksniu gaminys, montuojamas į 

ortakį ir skirtas ventiliatoriaus sukeliamo triukšmo lygiui sumažinti. Triukšmo slopintuvo skersmuo – pagal 

ortakio diametrą. Slopintuvas parenkamas pagal keliamą vėdinimo sistemoje triukšmo lygį patalpoje, taip 

kad nebūtų viršijami norminiai triukšmo lygiai, pagal pasirinktos vėdinimo įrangos charakteristikas. 

Stačiakampisn triukšmo slopintuvas – skirtas montuoti tiesiai į ortakį. Greitis slopintuve negali viršyti 6 

m/s. Triukšmo slopintuvo plokštelės gaminamos iš profiliuoto, cinkuoto plieno ir užpildomos mineraline 

vata. Mineralinės vatos tūrinis svoris ne daugiau 25 kg/m3. 

Pastaba: Triukšmo slopintuvai parenkami pagal pasirinktos įrangos skleidžiamą garsą, parenkant tokį kad 

nebūtų viršijamas norminis triukšmo lygis 

 

1.10. Perėjimas per stogą  

Užtikrina hermetišką ortakio perėjimą per stogo perdangą. Ortakis , kertantis stogą turi būti izoliuojamas 50 

mm mineralinės vatos izoliacija , kuri virš stogo apsaugojama apskardinant. Vėliau anga sandarinama ir 

skardinama suvedant su stogo danga.  

 

1.11. Grotelės tinkamos montuoti durų apatinėje dalyje.  

Skirtos oro pritekėjimui į patalpas, kuriose vykdomas oro ištraukimas ir plyšio po durimis nepakanka. 

 

1.12. Ortakiai ir jų fasoninės dalys  

Brėžiniai pateikia bendrą ortakių, vamzdynų ir papildomos įrangos išdėstymą, tačiau nenurodo fasoninių 

dalių ir atšakų, kurių gali prireikti jungiant ortakius ir vamzdžius prie įrengimų, oro tiektuvų i panašiai, be 

derinantis su kitomis dalimis. Ortakių sistema turi būti montuojama pagal brėžinius ir atliktus matavimus 

vietoje. 

Ortakiai ir jų fasoninės dalys, bei montavimo darbai turi atitikti: LST EN 1505:2001 „Pastatų vėdinimas. 

Lakštinio metalo ortakiai ir stačiakampio skerspjūvio jungiamosios detalės. Matmenys“; LST EN 

1506:2007 „Pastatų vėdinimas. Apskritojo skerspjūvio ortakiai ir jungiamosios detalės iš skardos. 

Matmenys“; LST EN 1507:2006 „Pastatų vėdinimas. Stačiakampio skerspjūvio lakštinio metalo ortakiai. 

Stiprumo ir sandarumo reikalavimai“; LST EN 12097:2006 „Pastatų vėdinimas. Ortakynas. Reikalavimai, 

keliami ortakynų sistemų priežiūrą palengvinantiems komponentams“; LST EN 12237:2003 „Pastatų 

vėdinimas. Ortakynas. Apvaliųjų ortakių iš lakštinio metalo stipris ir oro nuotėkis“; LST EN 15727:2010 

„Pastatų vėdinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir bandymai“; LST EN 

1366-1:2015 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 1 dalis. Vėdinimo ortakiai“; LST 

EN 12220:2001 „Pastatų vėdinimas. Ortakių tinklas. Bendrojo vėdinimo apvaliųjų jungčių matmenys“; 

LST EN 12236:2002 „Pastatų vėdinimas. Ortakių kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai“ reikalavimus. 

Reikalingos fasoninės dalys turi būti pateiktos be papildomų kaštų. Ortakių matmenys brėžiniuose atitinka 

jų vidaus išmatavimus, kuriuos Rangovas, esant reikalui, gali pakeisti kitais išmatavimais, kad nesusidarytų 

trukdymų kitiems įrengimams arba ortakių išvalymui. 

Ortakiai ir medžiagos turi būti atatinkamai apsaugoti nuo fizinių pažeidimų. Įrengimo metu, įrengimų, 

vamzdynų ir ortakių vidus turi būti apsaugomas nuo pašalinių medžiagų patekimo, prieš eksploataciją ir 

dažymą jie turi būti nuvalyti iš išorės ir vidaus. Jungiant naujus ortakius prie esamų, tiek naujieji, tiek 

esantieji iš vidaus ir išorės turi būti išvalomi. Ortakių tinklo įrengimas turi būti pagrįstas brėžiniuose 

nurodytais matmenimis. Ortakiai turi būti pagaminti iš aukčiausios kokybės galvanizuotų lakštų, 

atitinkančių EN 10142 standartą. Lakštinio metalo storis – pagal LST EN 10 143. 
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Ortakiuose būtinas praėjimas valymui. Rangovas turi pateikti inžinieriaus patvirtinimui ortakių sistemos 

brėžinius kartu su valymo liukais. Termostatų ar panašių prietaisų įrengimo vietose ortakiai turi būti 

papildomai sustiprinti lakštais, dviem kalibrais storesniais už ortakį, į kurį montuojamas. 

Per betonines sienas ar grindis pereinančių ortakių metalo storis turi būti dviem kalibrais storesnis už ortakį 

prieš atitvarą. Labai svarbu užtikrinti tinkamą nepralaidumą orui ir triukšmui. 

Vietose, kur ortakiai jungiasi su ventiliatoriais ar difuzoriais, būtina įrengti lanksčias bent 150 mm ilgio 

orui nepralaidaus neopreno pluošto jungtis, siekiant užkirsti kelią vibracijos prasiskverbimui į pastatą. 

Lanksčios jungtys prie ventiliatorių ir ortakių turi būti pritvirtintos žiedais arba įspaustos tarp flanšų. Visos, 

tiek spiralinių, tiek stačiakampių, ortakių sandūros turi būti bent 50 mm ilgio. Jos turi būti sutvirtintos 

savisriegiais kas 50 mm, nebent kitaip būtų apibrėžta BS 5720. Tuo atveju, jei sandūros bus iš kampinių 

geležies flanšų, 32x32 mm sandūroms naudotini 6 mm galvanizuoti varžtai, tuo tarpu didesnės apimties 

sandūroms vertėtų naudoti 8 mm galvanizuotus varžtus. Sandūrose taikytina ir guminė sandarinimo juosta. 

Ištekis iš oro tiekimo sistemos turi neviršyti “B” ištekio klasei keliamų reikalavimų: 

Visos kontaktą su lauko oro sąlygomis turinčios ortakių sandūros turi būti su flanšais ir užsandarintos 

vandeniui nepralaidžia medžiaga ar hermetiška tarpine. Kniedžių ir varžtų žingsnis turi apsaugoti flanšą 

nuonestabilumo. 

Alkūnės privalo būti kaip galima lygesnės. Segmentai negali viršyti 30o kampo, o fasoninės dalies lenkimo 

spindulys turi būti lygus bent ortakio skersmeniui. Atšakos daromos išpjovus tikslios formos angą 

magistraliniame ortakyje, taip kad nebūtų jokių išsikišimų į šakinio ortakio dalį. Skersinis ortakio pjūvis 

turi būti vientisas, be užkarpų. Kuomet ortakio skerspjūviui sumažinti ar padidinti naudojama kūginiai 

perėjimai, maksimalus vienos kūgio kraštinės plėtimosi kampas neturi būti statesnis nei 1:7 arba 16o. Jei 

dėl objekto sąlygų reikalingas staigesnis ortakio skerspjūvio pokytis srauto tekėjimo kryptimi, tuomet 

būtina įrengti kreipiamąsias. Visi pakabinimo elementai ir atramos turi būti reguliuojami, kad užtikrinti 

ortakių horizontalumą. 

Tvirtinant laikiklius ir atramas prie blokinių sienų, betoninių plokščių ar pan., būtina naudotis priežiūros 

institucijos patvirtintais metaliniais ar kt. kaiščiais arba kita medžiaga. Visi iš minkšto plieno pagaminti 

įrengimai, sumontuoti korozijai palankiose sąlygose, privalo būti galvanizuojami. Visi negalvanizuoti 

minkštojo plieno įtaisai (laikikliai ir t.t.) turi būti apsaugoti nuo korozijos. Ortakiai turi būti įžeminti. 

Kiekvienas strypas turi išlaikyti ortakį ir vieno asmens svorį (100 kg). 

 

1.13. Ortakių šiluminė izoliacija. 

Suformuotas kietos akmens vatos vamzdiniai kevalai apvaliems ortakiams ir akmens vatos demblis  turi 

būti padengtos antikondensacine izoliacija (aliuminio folija). Sekcija turi būti prapjauta išilgai, vidinis jos 

diametras tiksliai turi atitikti vamzdyno išorinį diametrą. Bazinė medžiaga turi būti nedegi. Izoliacinio 

sluoksnio storis priklauso nuo oro temperatūros. Akmens vatos tankis turi būti 50 [kg/m3], šilumos laidumo 

koeficientas λ<0,034 [W/(m×K)], maksimali darbinė temperatūra gali būti 1000C; Ortakių izoliacijos storis  

pastao išorėje turi būti ne mažesnis kaip 80 mm. Ortakių izoliacija pastato išorėje turi būti apsaugota 

apskardinant.  

 

Ortakių šiluminė izoliacija turi atitikti LST EN 14303:2016; LST EN 14706:2013; LST EN 

14707:2013;LST EN 13501-3:2006+A1:2010/P:2012; LST EN 1366-3:2009 reikalavimus. Naudojami 

izoliaciniai lankstūs demblio ritiniai iš derva surištos mineralinės vatos medžiagos. Maksimalus medžiagos 

šiluminis laidumas turi neviršyti 0,035 W/m*K prie 50°C. Izoliacinės medžiagos tankis turi būti 50 kg/m³, 

storis 50-100mm, paviršius – aliuminio folijos danga, sujungimai turi būti užsandarinti aliuminio arba 

plastikine juosta. Izoliacijos degumo klasė A2L-s1,d0. 

Lauke esantys apšiltinti ortakiai, apskardinami cinkuota skarda. Lauke šiltinamų ortakių izoliacijos 

sluoksnis, kuris bus po to apskardintas, gali būti be folijos pagrindo. 

Ventkamerų aprišimo mazgams įrengiamos apšiltintos ir paskardintos 

dėžutės su aptarnavimo durimis. 
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1.13.1. Šilumos izoliacija lauko oro paėmimo ir šalinamo oro išmetimo ortakiams 

Paviršiams naudotinos standžios plokštės iš akmens arba mineralinės vatos. Izoliacijos storis – kaip 

nurodyta medžiagų žiniaraščiuose ir brėžiniuose. Izoliacija tvirtinama prie 0.8mm. storio galvanizuoto 

plieno vielų, maksimalus atstumas tarp juostelių – 100mm. Kitas tvirtinimo būdas - priklijuoti prie ortakio 

paviršiaus nedegiais klijais arba pritvirtinti mechaniniais laikikliais. 

Izoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas negali viršyti 0.042W/moC, tankis - 40 - 60kg/m3. 

Visos sandūros, flanšai ir kt. turi būti izoliuoti tokio paties storio izoliacine medžiaga, kaip ir pats ortakis. 

Oro paėmimo ir šalinimo ortakių izoliacijos sluoksnis turi būti padengtas armuota aliuminio folija su 

popieriaus pagrindu. Visas folijos siūles būtina užtaisyti aliuminio arba plastikine juostele, tuo užtikrinant 

garo barjero vientisumą. Lauke šiltinamų ortakių izoliacijos sluoksnis, kuris bus po to apskardintas, gali 

būti be folijos pagrindo. 

 

1.13.2. Antikondensacinė ortakių icoliacija 

Oro į patalpas tiekimo ortakiai, kuriais tiekiamas atvėsintas/šaltenis oras izoliuojami ortakiams skirta 

antikondensacine izoliacija. Naudojama ruloninė polietileno putų izoliacija (dembliai). 

- Šilumos laidumo koeficientas λ10 ≤ 0.035 W/mK. 

- Atsparumas vandens garų difuzijai visame tūryje: 

o μ ≥ 5300 (ruloninė izoliacija EN 12086) 

- Reakcija į ugnį pagal EN13501 + A1:2010: 

o Euroclass B-s2, d0 (ruloninė izoliacija) 

o Gaisro metu neišsiskiria toksiškos dujos; 

Fasoninių detalių izoliavimui rekomenduojama naudoti gamykloje pagamintus izoliacinius kevalus 

turinčius tas pačias savybes ir techninius parametrus. Montuojant techninę izoliaciją vadovautis gamintojo 

pateikiamomis instrukcijomis ir reikalavimais. 

 

1.14. Šildymo sekcijos 

1.14.1. Vandeninė šildymo sekcija.  

Vandeninis šildytuvas sudarytas iš varinių vamzdelių ir aliuminio plokštelių. Atstumas tarp 

plokštelių 2,1 – 2,5 mm. Aliuminio plokštelių storis 0,1 mm. Varinių vamzdelių sienutės storis 

0,35-0,42 mm. 

Šilumokaitis sudarytas iš 2-8 eilių. Maksimali šilumnešio temperatūra 120⁰C. Maksimalus 

darbinis slėgis 10 bar. Maksimalus leidžiamas greitis per šildytuvą 3,5 m/s. Sistemose gali būti 

naudojamas etilenglikolis 40 proc. 

 

1.14.2. ŠILUMOKAITIS 

Rotacinis. Rotacinis kintamo greičio šilumokaitis. 

Medžiaga-Aliuminis. Efektyvumas ne mažiau 80% pagal Ecodesign EN 1253/2014 standartą, 

esant subalansuotiems srautams  (tiekiamo ir ištraukiamo oro kiekiai vienodi) ir temperatūrų 

skirtumui tarp išorės ir ištraukiamo oro 20⁰C. Slėgio nuostoliai-Max 200 Pa. 

 

Plokštelinis Sudarytas iš 0,12-02 mm. storio aliuminio lakštų. Instaliuojamas kartu su by-pass 

funkcija, valdoma oro vožtuvu. Ja galima išjungti rekuperacijos funkciją, bei įjungti 

rekuperatoriaus priešužšaliminę funkciją. 

Komplektuojamas su vandens lašų gaudytuvu ir kondensato surinkimo vonele. Efektyvumas ne 

mažiau 80% pagal Ecodesign EN 1253/2014 standartą, esant subalansuotiems srautams (tiekiamo 

ir ištraukiamo oro kiekiai vienodi) ir temperatūrų skirtumui tarp išorės ir ištraukiamo oro 20⁰C. 

Apsauga nuo užšalimo: Plokšteliniai rekuperatoriai numatyti su „by-pass“ funkcija. 

Temperatūrai, plokšteliniame šilumokaityje nukritus žemiau rasos taško temperatūros, keičiamas 
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tiekiamo ir šalinamo oro santykis einantis per šilumokaitį, kol jis atšyla. Tam kad atšildymo metu 

nenukristų tiekiamo oro temperatūra, numatyti galingesni kaloriferiai galintys pašildyti orą iki 

+20oC. Prie šilumokaičių turi būti numatyti kapiliariniai termostatai. 

 

1.15. Ventkameros pamaišymo mazgas šildymo sekcijai.  

 

Susidedantis iš trieigio pamaišymo vožtuvo su el. Pavara )maitinimas 24 V AC, Valdymas 0 ...10 V) 

(našumo reguliavimui, sumaišant kaloriferio grįžtamą vandenį su paduodamu vandeniu), cirkuliacinio 

siurblio (maitinimas-1x230V), filtro, manometrų 4vnt. (tikslumo klasė – 2,5; didžiausia galima paklaida yra 

2% visos skalės), termometrų 4vnt. (gali būti įrengti ant horizontalių arba vertikalių vamzdynų įvorėse, 

tikslumo klasė 2,5, skalės viena padala 2°C), atbulinio vožtuvo ir balansinio reguliavimo ventilio, mazgo 

atjungimui statomi uždaromieji ventiliai. Maksimalus eksploatacinis slėgis šildymo sistemose Ps - 3 bar, 

maksimali eksploatacinė temperatūra Ts- 65°C. Šilumnešis vandens glikolio mišinys 40% arba vanduo. 

 

AHU-1: 

Galingumas: 77,3 kW; Debitas: 2702 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN50; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 2,70 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-2: 

Galingumas: 77,3 kW; Debitas: 2702 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN50; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 2,70 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-3: 

Galingumas: 8,20 kW; Debitas: 317 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN20; Temperatūros: 65/40°C; Etilenglik 

40%. Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,32 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-4: 

Galingumas: 13,10 kW; Debitas: 507 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN25; Temperatūros: 65/40°C; Etilenglik 

40%. Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,57 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-10: 

Galingumas: 6,4 kW; Debitas: 248 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN20; Temperatūros: 65/40°C; Etilenglik 

40%. Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,25 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-11: 

Galingumas: 9,2 kW; Debitas: 356 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN20; Temperatūros: 65/40°C; Etilenglik 

40%. Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,36 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-12: 

Galingumas: 7,4 kW; Debitas: 286 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN20; Temperatūros: 65/40°C; Etilenglik 

40%. Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,29 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-15: 

Galingumas: 2,5 kW; Debitas: 87 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN15; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,01 m3/h, 230V; 0,08kW; 

AHU-16: 

Galingumas: 19,9 kW; Debitas: 770 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN32; Temperatūros: 65/40°C; Etilenglik 

40% Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,77 m3/h, 230V; 0,08kW; 

 

OT-1: 

Galingumas: 543 kW; Debitas: 18981 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN100; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 18,98 m3/h, 230V; 0,56kW; 

OT-2: 

Galingumas: 818 kW; Debitas: 28594 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN125; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 28,95 m3/h, 230V; 0,56kW; 

OT-3:  
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Galingumas: 818 kW; Debitas: 28594 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN125; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 28,95 m3/h, 230V; 0,56kW; 

OT-4: 

Galingumas: 28,7 kW; Debitas: 1003 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN32; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 1,0 m3/h, 230V; 0,08kW; 

OT-5: 

Galingumas: 10,8 kW; Debitas: 378 l/h; Vamzdžio skersmuo: DN20; Temperatūros: 65/40°C; vanduo. 

Cirkuliacinis siurblys su dažnio keitikliu 0,38 m3/h, 230V; 0,08kW; 

 

 

2. ŠILDYMO ĮRENGIMAMS 

 

2.1. PLIENINIAI RADIATORIAI. Naudojami apatinio pajungimo plieniniai radiatoriai. Šildymo prietaisai 

montuojami išlaikant vertikalę ir horizontalę. Patalpos ribose prietaisai montuojami vienodame aukštyje. 

Šildymo prietaisai su lygiu paviršiumi, nudažyti baltais dažais RAL 9016 (spalva derinti su architektu), 

atspariais dažnam valymo priemonių naudojimui. Šildymo prietaisai turi būti be apdailinių grotelių, vidus 

tarp panelių – tuščias plaunamas tarpas (nerifliuoti). Šildymo prietaisų šiluminė galia atitinka LST EN 442 

standartą. Šildymo prietaisų (šilumnešis vanduo) pagrindinės charakteristikos: 

1. Maksimali eksploatacinė temperatūra 90°C; 

2. maksimalus eksploatacinis slėgis 0,6MPa (5 bar). 

Gamykloje šildymo prietaisai turi būti supakuoti į polietileninę plėvelę; šildymo plokštumų 

briaunos turi būti užaklintos plastmasinėmis technologinėmis aklėmis, kurios po sumontavimo turi būti 

pakeistos plieninėmis aklėmis ir oro išleidėjais. Supakuoti plieniniai šildymo prietaisai turi būti 

transportuojami kartu su padėklais, pavieniai radiatoriai turi būti pritvirtinti. Jie turi būti atsargiai 

pakraunami ir iškraunami, be smūgių, kad nebūtų pažeidžiama dekoratyvinė paviršiaus danga. Supakuoti 

šildymo prietaisai turi būti sandėliuojami ant padėklų uždarose ir sausose patalpose, kuriose nėra 

agresyvių, koroziją sukeliančių medžiagų; supakuotų į polietileninę plėvelę šildymo prietaisų negalima 

sandėliuoti atvirame ore. Nuimti nuo padėklų šildymo prietaisai turi būti laikomi vertikaliai. 

Šildymo prietaisai turi būti tiekiami kartu su specialių laikiklių arba stovelių komplektu, su oro išleidikliu ir 

plieninėmis aklėmis. Apatinio pajungimo radiatoriai turi būti pateikti su integruotais išankstinio nustatymo 

termostatiniais ventiliais.  

 

2.2. ORO UŽUOLAIDA SU VANDENINIU ŠILDYTUVU 

Įrenginiai parenkami pagal durų plotį ir nupūtimo srovės ilgį. Turi būti pritaikytos varstomai durų 

angai. Montuojamos horizontaliai per visą durų plotį.  

Oro užuolaidos galia 26,9kW, 2,5m ilgio. 

Komplektuojamos su su energiją taupančiais EC ventiliatoriumi, elektriniu arba vandeniniu  oro 

pašildytuvu, EU2 klasės oro filtru, oro išpūtimo ir recirkuliacinėmis grotelėmis, temperatūros jutikliu, 

tvirtinamosiomis detalėmis ir laikikliais. Komplekte valdymo pultas. Dviejų / keturių padėčių šildymo 

galios ir ventiliatoriaus greičio valdymas. 

Įrenginio skleidžiamas triukšmas neturi viršyti nustatyto aptarnaujamai patalpai. 

 

2.3. Nejudama atrama skirta šildymo ir šilumos tiekimo tranzitinių vamzdžių nepaslankiam užtvirtinimui prie 

nešančių statybinių konstrukcijų. Ji apsaugo vamzdynus nuo išlinkimo dėl temperatūrinių pailgėjimų. 

 

2.4. Automatinis nuorintojas su automatiniu uždarymo vožtuvėliu 1“. Automatinio nuorinimo vožtuvai 

statomi aukščiausiose sistemos vietose oro išleidimui iš vamzdynų. Tmax=115 C, PN≥0,6 MPa. 
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2.5. Išleidimo kranelis, ¾“ - skirtas šilumnešio išleidimui iš sistemos, montuojamas ant kiekvieno orinio 

šildymo konvektoriaus. Tmax=115 C, PN≥0,6 Mpa. Vandens išleidimo įtaisas susideda iš rutulinio ventilio 

ir vamzdyno. Iš atskirų šildymo sistemos vamzdynų vanduo išleidžiamas ir trišakio su kamščiu pagalba. 

 

2.6. Uždaromieji ventiliai 

Uždaromoji armatūra turi atitikti LST EN 593:2018, LST EN 12288:2010, LST EN 13547:2014, 

srieginėms jungtims LST EN ISO 228-1:2003 ir LST EN 16722:2016, bei LST EN 10226-2:2005 

reikalavimus. 

 
 

2.6.1. Termostatinis ventilis. Užtikrinti šildymo prietaisų efektyvumą (užtikrina optimalų hidraulinį balansą 

sistemoje). Termostatinių ventilių išpildymas: tiesus, išankstinis nustatymas su įstatomu jutikliu. 

Termostatiniai ventiliai montuojami prie šildymo prietaisų ant paduodamo šildymo sistemos atvado. 

Apatinio pajungimo radiatoriuose naudojami integruoti termostatiniai ventiliai. Maksimalus eksploatacinis 

slėgis 6 bar (LST EN 215:2019 „Termostatinės radiatorių sklendės. Reikalavimai ir bandymo metodai“). 

Maksimali eksploatacinė temperatūra 90°C. Visi termostatiniai ventiliai turi būti su šilumnešio srauto 

apribojimo funkcija, skirta didžiausio vandens srauto išankstiniam nustatymui. 

Temperatūros reguliavimui ant termostatinio ventilio statoma lygaus paviršiaus termostatinė galva, kuri 

registruoja aplinkos oro temperatūrą. Įstatomas daviklis su apsauga nuo užšalimo, temperatūros amplitudė 

8- 28°C, temperatūros nustatytame taške apribojimui ir užblokavimui. Montuojant jutiklius jie visada turi 

būti įmontuoti horizontaliai, kad aplinkos oras galėtų laisvai cirkuliuoti apie daviklį. Komplektuojama su 

reikiamais jungties adapteriais. Armatūra turi būti tiekiama su kokybę liudijančiais dokumentais ir 

sertifikatais. 

 

2.6.2. Automatiniai balansavimo vožtuvai DN15-100. 

Automatiniai balansavimo vožtuvai skirti slėgio perkryčio palaikymui. Automatiniai balansavimo vožtuvai 

susideda iš dviejų vožtuvų. Tiekime montuojamas balansavimo vožtuvas su matavimo atvamzdžiaissu  

galimybe prijungti impulsinį vamzdelį. Grąžinime montuojamas slėgio perkryčio reguliatorius. Slėgio 

perkryčio reguliatorius nuo DN15 iki DN100 tiekiamas kartu su impulsiniu vamzdeliu. Maksimali 

eksploatacinė temperatūra 90°C. Maksimalus eksploatacinis slėgis 4,5 bar. Slėgio perkryčio 

nustatymo ribos (5-25 kPa) priklausomai nuo vožtuvo diametro. DN15 iki DN40 su išoriniu arba vidiniu 

sriegiu. Nustatymas gali būti keičiamas bet kokiose darbo sąlygose. Slėgio perkryčio reguliatoriaus 

nustatymas linijinis: 1 apsisukimas lygus 1 kPa arba 2 kPa, priklausomai nuo diametro. Slėgio perkryčio 

nustatymas vykdomas su standartiniu šešiakampiu raktu. DN15-50 slėgio perkryčio reguliatoriai turi būti 

su drenažo čiaupu. DN15-40 tiekiami su gamykline šilumos izoliacija, tinkančia naudoti iki 80°C. 

Balansavimo vožtuvas tiekime turi būti su srauto matavimo galimybe. 

 

2.6.3. Rankiniai 

Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti. Tinkantis termofikacinio ir geriamo vandens 

sistemoms. Balansinis ventilis turi būti su nuimama rankena, drenavimo atvamzdžiu srautui užpildyti ir 

išleisti prieš ir už balansinio ventilio. 

Skaitmeninė nustatymo skalė matoma iš įvairių pusių. Balansavimo ir uždarymo funkcijos vykdomos 

atskiru vožtuvu. 
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Srauto uždarymui yra integruotas rutulinis uždarymo vožtuvas, užtikrinantis 100% sandarumą. Paklaida ne 

daugiau 8%, kai balansinis ventilis atidarytas 25%. DN15-20 su vidiniu/išoriniu sriegiu. DN15-50 su 

vidiniu sriegiu. 

Darbinė reguliavimo zona nuo 10 iki 100% Kvs vertės. Korpusas pagamintas iš DZR žalvario, rutulys iš 

chromuoto žalvario, sandarinimo žiedai iš EPDM gumos. Maksimali leistina temperatūra Ts = 90 oC 

Maksimalus leistinas slėgis Ps = 0,6 MPa 

 

2.7. Šildymo sistemos magistralėms ir stovams naudoti sertifikuotus plieninius vamzdžius. Plieninių 

suvirintų vamzdžių darbo režimas 16 bar slėgis, temperatūra-120°C. Vamzdynai jungiami fasoninėmis 

dalimis ir suvirinant. 

• Vamzdynai turi būti pagaminti pagal standartą EN 10204, arba analogišką. 

• Vamzdynų paviršiai turi būti gruntuoti gamykloje. 

• Vamzdynai žymimi pagal susitarimą užsakyme dažytu arba štampuotu ženklu. 

• Vamzdynų galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. 

• Vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, taip pat turi būti pateikti 

medžiagos sertifikatai. 

• Vamzdynų siuntas priima rangovas ir atsako už jų kokybę. 

 Plieninių vamzdynų alkūnės ir perėjimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės, kaip 

pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntuote ir atitikti EN standartus.  

 
 

2.8. DAUGIASLUOKKSNIAI VAMZDŽIAI. ŠILDYMO SISTEMAI. Medžiaga – sutankintas polietilenas 

su deguonies difuziniu barjeru bei aliuminio intarpas viduriniame sluoksnyje. Galai – lygūs. Vamzdynai 

patiektini ritiniuose. Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti pažymėtos gamintojo ženklu. Vamzdžiai ir 

fasoninės dalys tiekiamos siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, sertifikatais. 

Vamzdžiai kurie eis grindų sluoksnyje ir bus naudojami radiatoriams pajungti, turi būti montuojami su 

apsauginiu šarvu.  Maksimalus eksploatacinis slėgis šildymo sistemose Ps - 3 bar, maksimali eksploatacinė 

temperatūra Ts- 70°C . 
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2.9. Mineralinės vatos termoizoliaciniai kevalai, laminuoti aliuminio folija, vertikaliai orientuoto pluošto 

vamzdynų šiluminei izoliacijai. Šilumos laidumo koeficientas =0,035 W(m*K). Maksimali šildomojo 

paviršiaus temperatūra – 200 °C tankis – 25 kg/m³. Izoliacija turi būti montuojama pagal gamintojo 

nurodymus ir naudojant rekomenduojamas medžiagas bei įrankius. 

 

2.10. GRINDINIS NATŪRALIOS KONVEKCIJOS KONVEKTORIUS. Sudarytas iš korpuso, šilumokaičio, 

išlyginimo varžtų. Konvektorius skirtas šildymui. Grotelių tiekimas numatomas SA dalyje. Šilumokaitis 

gaminamas iš varinių vamzdelių ir Al konvekcinių plokštelių. Atstumas tarp plokštelių ne turi viršyti 2,0 

mm. Maksimalus eksploatacinis slėgis šildymo sistemose Ps - 3 bar, maksimali eksploatacinė temperatūra 

Ts- 70°C.  

Šildymo prietaisas turi atitikti: 

LST EN 442-1:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 1 dalis. Techninės charakteristikos ir reikalavimai“; 

LST EN 442-2:2015 „Radiatoriai ir konvektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai ir galios nustatymas“; 

STR 2.01.01(6):2008 reikalavimus. 

 

2.11. RADIATORINIO ŠILDYMO REGULIUOJAMAS KOLEKTORIUS. Kolektorius naudojamas vandens 

srautui radiatorinio šildymo sistemoje valdyti. Kolektorius sudarytas iš 1’’ tiekimo ir grąžinimo kolektorių. 

Grąžinimo kolektorius su integruotais vožtuvais, kurie valdomi naudojant el. Pavaras (maitinimas 24 V 

AC, Valdymas 0...10 V), norint užtikrinti optimalų hidraulinį sistemos balansą. Komplekte automatinis 

nuorintojas ir drenažinis ventilis, tvirtinimo elementai. Tiekimo ir grąžinimo kolektoriaus korpusas – 

žalvarinis. Maksimalus eksploatacinis slėgis šildymo sistemose Ps - 3 bar, maksimali eksploatacinė 

temperatūra Ts- 70°C . 

 

2.12. POTINKINĖ KOLEKTORINĖ SPINTELĖ. Kolektorinės metalinės spintelės, tinkančios montuoti ir į 

110mm pločio sieną ir pritvirtinti prie sienos. Kolektoriaus spintelė, montuojama sienos konstrukcijoje po 

tinku (plotis iki 1100, aukštis iki 580, gylis iki 110mm), pagaminta iš cinkuotos skardos, su 

reguliuojamomis sienelėmis ir laikikliais bei kojelėmis, su lengvai nuimamomis durelėmis (turi spyną). 

Kolektorinės spintelės komplekte turi turėti : reguliuojamo aukščio korpusą su išpjovomis prijungimui iš 

kairės ir dešinės, universalų kolektoriaus laikiklį, įstatomas duris su užsukamu užraktu. 

 

2.13. Sistemos paleidimas ir eksploatacija. Užpilant betonu kaitinamąjį kontūrą, vamzdžiai iš vidaus turi būti 

veikiami 0,3MPa slėgio. Betonui sukietėjus, t.y. po 20 – 28 dienų, šildymo sistemą galima pradėti 

eksploatuoti. Tam tikslui reikia atlikti hidraulinį kontūrų subalansavimą, nustatyti padavimo temperatūrą. 

Po to šilumnešio temperatūrą reikia didinti po 5°C per dieną, kol bus pasiekta projektinė šilumnešio grindų 

temperatūra. Maksimali padavimo vandens temperatūra neturi viršyti 55°C, Rekomenduojamas vandens 

temperatūros kritimas kaitinančiame kontūre neturi viršyti 10°C. 

 

2.14. Orinio šildymo agregatas, tvirtinamas ant kolonų arba prie sienos. Tai kaloriferinio principo vandeninio 

šildymo prietaisai su ašiniu ventiliatoriumi ir oro paskirstymo grotelėmis.  

 

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1 Galingumas 40 kW (kai oro temp +18°C, 65/40°C) 

2 Max leistina temperatūra Ts 90 °C 

3 Maks. leistinas slėgis (Mpa) Ps 1,6 Mpa 

4 Elektros galia / Įtampa 530W / 230V 

5 Maksimali oro išeiga 5700 m3/h 

6 Horizontalus intervalas (maks) 25m 

7 Vertikalus intervalas (maks) 12m 

8 Automatika ROŠ termostatai ir valdymas pateikiamas PVA 
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dalyje. 

 

2.15. Metalas tvirtinimui. Tai juodo metalo kampuotis ar armatūra naudojama tvirtinimo detalių gamybai, 

kurios po to gruntuojamos ir nudažomos.  

 

2.16. HMI valdiklis. Skirtas valdyti orinio šildymo agregatams. Valdymo galimybės: rankinis 3-jų greičių oro 

srauto reguliavimas; automatinis  3-jų greičių oro srauto reguliavimas. Arba be greičių reguliavimo, nuo 

termostato stabdant ir paleidžiant ventiliatorių.  

 

2.17. ELEKTRINIAI RADIATORIAI 

Elektriniai radiatoriai turi atitikti LST EN 60335-2-12:2003/A1:2008, bei LST EN 442-2:2015 reikalavimus. 

Radiatoriuose turi būti įrengta apsauga nuo perkaitimo, įjungimo/išjungimo jungiklis ir termostatas 

(elektromechaninis arba elektroninis). Radiatoriai komplektuojami su laidu ir kištuku į rozetę. 

Temperatūros reguliavimo diapazonas 6 - 30 °C. 

Santykine drėgmė ne didesnė kaip 70 % (vidutiniškai 30 – 55 %); 

Oro judėjimo greitis neturi viršyti 0,1 – 0,2 m/s; 

Temperatūra ir drėgmė turi būti matuojama 1,5 metro atstumu nuo veikiančios aparatūros. 

Drėgnose patalpose radiatorių saugos klasė IP24. 

Paviršiaus temperatūra 60-80°C. 

Elektrinių radiatorių instaliavimas 

SVARBU: montuojant ir projektuojant vadovautis "Elektros saugos taisyklių" (EST), "Vartotojų elektros 

įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių " (EET) ir "Elektros įrenginių įrengimo taisyklių" (EĮĮT) 

reikalavimais. Elektros instaliavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas. 

 

3. KONDICIONAVIMO ĮRENGINIAI  

 

3.1 Freoninio (R410A) kondicionieriaus vidinis “split” tipo blokas montuojamas patalpoje ant sienos arba 

pakabinamas palubėje, turi  kelių greičių ventiliatorių. Kondicionieriaus valdymas vykdomas su distanciniu 

pulteliu. Maksimalus triukšmo lygis 40 dB.  

 

3.2 Freoninio kondicionieriaus išorinis blokas montuojamas lauke. Freoninis aušinimo 

kondicionierius skirtas salių, posėdžių kambarių ir kitų didesnių patalpų šaldymui. Kondicionieriaus 

komplektą sudaro išorinis ir vidaus blokai su automatika ir nuotolinio valdymo pultelis. Vidinio bloko 

korpusas gaminamas iš galvanizuoto plieno su garso ir šilumine izoliacija. 

 

3.3 Variniai vamzdžiai skirti transportuoti R410A klasės freoną.Vamzdžių paviršius turi būti be purslų ir 

pašalinių intarpų. Šie vamzdžiai gaminami iš minkšto vario ir transportuojami rulonais. Vamzdžių galai 

privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Vamzdžiai jungiami litavimu arba srieginiais sujungimais, naudojant 

atitinkamas jungtis ir fasonines dalis – fabrikinės gamybos. Tvirtinimai izoliacijos nepažeidžiančio tipo. 

Vamzdžiai turi būti gamykloje izoliuoti antikondensacine uždarų porų su apsaugine plėvele izoliacija, 

atsparia atmosferos poveikiui. Šaldymo sistemų varinius vamzdelius būtina virinti azoto aplinkoje. 

Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal varinių vamzdžių gamintojo 

nurodymus. 

 

3.4 Kondesato nuvedimo siurbliukas skirtas kondensato transportavimui iš vidinių blokų į nuotekų ar lietaus 

surinkimo sistemas. Maksimalus našumas 14 l/h. Maksimalus kėlimo aukštis iki 20m. 

 

3.5 Kondensato nuvedimo vamzdynai montuojami iš polivinilchloridinių (PVC) beslėgių vamzdžių ir 

fasoninių dalių. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos 
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4. KONDICIONAVIMO SISTEMŲ MONTAVIMAS 

 

4.1. Įrengimai ir sistemų ruošiniai į aikštelę atvežami sukomplektuoti paketais arba konteineriuose, su užrašu apie 

ruošinius paruošusią gamyklą bei užsakymo Nr. Neprimontuota prie paruošų armatūra, tvirtinimo detalės 

komplektuojamos atskirai. 

 

4.2. Montuojant vidinius kondicionierių blokus reikia atkreipti dėmesį į kai kurias detales: 

1. Konstrukcija ant kurios bus kabinamas ar kitaip tvirtinamas vidinis blokas turi būti pakankamai 

tvirta kad išlaikytų jo svorį. 

2. Vidinio įrenginio vietoje neturi būti jokių kliūčių oro paėmimui ir išmetimui (oro cirkuliacijai). 

3. Vieta turi būti patogi vamzdynų ir kalbelių praėjimui iki lauko bloko. 

4. Po vidiniu bloku turi būti palikta laisva erdvė, suteikianti galimybę prieiti prie bloko garantinio 

aptarnavimo metu, taip pat periodiškai atliekant filtrų valymus ir t.t. 

5. Įranga turi būti įžeminta. 

6. Drenažinio vandens nuvedimas turi būti sumontuotas taip, kad kondensatas nepatektų ant praeivių, 

netgi pučiant stipriam vėjui; 

 

4.3. Montuojant išorinius kondicionieriaus blokus, reikia laikytis šių reikalavimų: 

 

1. Aplink išorinį bloką turi būti palikta pakankamai erdvės, kad efektyviai vyktų oro bei šilumos 

apykaita; 

2. Šilto oro išmetimas turi būti nukreiptas taip kad netrukdytų kaimynams; 

3. Dirbančio bloko triukšmas neturi viršyti nustatytų reikalavimų; 

4. Išorinis blokas turi būti montuojamas ant tvirto pagrindo arba kabinant ant sienos tiksliai 

horizontalioje padėtyje; 

5. Drenažinio vandens nuvedimas turi būti sumontuotas taip, kad kondensatas nepatektų ant praeivių, 

netgi pučiant stipriam vėjui; 

 

4.4. Suvirinimas 

-Vėsinimo sistemoje išoriniam ir vidiniam blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdžiai, kurie turi būti 

montuojami pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir rekomendacijas; 

-vamzdyno elementai turi būti lituojami ir virinami pagal iš anksto parengtus ir įgaliotos įstaigos patvirtintus 

suvirinimo procedūrų aprašus (SPA). Montuojant vamzdyną vadovautis standartu LST EN 378-2:2017 

-Suvirinant ar lituojant vėsinimo sistemos varinius vamzdžius turi būti naudojamas specialus elektrodas ar 

lydalinė viela. Suvirinimo darbus turi atlikti atestuotas suvirintojas (LST EN 9606-1:2017). Aušinimo sistemos 

vamzdžius būtina prapūsti azotu, kad nesusidarytų oksidacinė plėvelė, kuri eksploatavimo metu sukelia 

neigiamą poveikį vožtuvų ir kompresoriaus darbui; 

-Vėsinimo sistemoje naudojami variniai vamzdžiai turi būti tiekiami su kokybės atitikties deklaracijoje 

nurodytomis eksploatacinėmis savybėmis. Naudojant šaldymo agentą freoną (R410A arba analogišką), 

skaičiuojamasis slėgis variniams vamzdžiams turi būti 4,2 MPa;  Atliekant montavimo darbus, būtina saugoti 

varinių vamzdžių vidinį paviršių,kad nepatektų dulkės, purvas, tepalai ar drėgmė; 

-Sumontavus vėsinimo sistemos varinius vamzdžius, turi būti patikrintas jos sandarumas ir atliktas 

vakuumavimas (LST EN 1254-1:2000); 

-Vamzdynas per atitvaras turi būti tiesiamas su įvore. Įvorė daroma iš plastikinio vamzdžio, kurio vidaus 

skersmuo 10 ÷ 20 mm didesnis už tiesiamo vamzdžio išorinį skersmenį (izoliuotiems vamzdžiams - už išorinį 

izoliacijos skersmenį). Įvorė turi būti 50 ÷ 100 mm ilgesnė už atitvaros, kurią kerta vamzdis; 

-Izoliuotus vamzdynus būtina montuoti taip, kad nesusidarytų šalčio tiltų į vamzdyno atramas; vamzdyno 

vidinis paviršius turi būti švarus ir be rūdžių; vamzdžių atviri galai turi būti apsaugomi antgaliais; 

-Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad galima būtų apžiūrėti sujungimo siūles, jį remontuoti; 

-atstumai tarp izoliuoto vamzdyno paviršiaus iki pastato atitvarų paviršių turi būti ne mažesnis kaip 120 mm; 

-atstumas tarp gretimų izoliuotų vamzdžių paviršių turi būti ne mažesnis kaip 100 mm; 
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-vamzdynai montuojami išlaikant mažiausiai 0,5 % nuolydžius: freono įsiurbimo ruože turi būti nuolydis 

įrenginio link; skystos fazės freono tiekimo ruožai su nuolydžiu į resiverį; skystos fazės freono vamzdynas nuo 

kondensatorių su nuolydžiu  į resiverį. 

 

4.5. Sandarumo tikrinimas. 

Sistemos vamzdynas turi būti užpildomas azotu ir palaikomas 4,2 MPa slėgis, kurio nerekomenduojama 

viršyti. Jeigu per 24 val. slėgis lieka nepakitęs, vadinasi sistema yra sandari, o jeigu yra slėgio praradimas, 

reikia surasti azoto nutekėjimo vietą, sutvarkyti nesandarumus ir pakartotinai patikrinti sistemos sandarumą 

pagal LST EN 15450:2008 Pastatų šildymo sistemos. Šildymo sistemų su šilumos siurbliais projektavimas“ ir 

LST EN 378-2:2017 „Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 dalis. 

Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai“. 

 

4.6. Vakuumavimas 

-Sistemos vamzdynas turi būti vakuumuojamas, šis bandymas atliekamas su specialiu vakuuminiu siurbliu. 

Vakuuminis siurblys įjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms, kol sistemos vamzdyne yra pasiekiamas slėgis 

iki minus 100,7 kPa. Pasiekus reikiamą bandomąjį slėgį, po 1 valandos reikia patikrinti, ar nepakilo slėgis 

sistemoje. Jeigu slėgis pakilo, vadinasi sistema nesandari arba joje yra drėgmės, kurios sistemoje palikti 

negalima; 

-Po vakuumavimo sistema 2 valandoms pakartotinai užpildoma azotu ir 1 valandą palaikomas 0,05 MPa 

slėgis, o po to su vakuuminiu siurbliu sistema vėl vakuumuojama iki minus 100,7 kPa slėgio. Jeigu per 2 

valandas fnepavyktų pasiekti reikiamo slėgio, reikia pakartoti sistemos prapūtimą azotu ir vėl atlikti 

vakuumavimą; 

-Patikrinus sistemos sandarumą ir atlikus vakuumavimą, vamzdynus būtina labai tvarkingai izoliuoti 

antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar išorinių sienų konstrukcija būtina sandarinti, 

montuojant įvorėje; 

- Sistema užpildoma šaltnešiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros pajungimo darbai, atliktas 

sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas; 

-Ant vamzdynų būtina užklijuoti rodykles, nurodančias terpės tekėjimo kryptį. 

 

4.7. Vėsinimo sistemų varinių vamzdynų stiprumo bandymas 

Pagal LST EN 378-2:2017 „Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 2 

dalis. Projektavimas, gamyba, bandymai, ženklinimas ir dokumentai“ sistemos vamzdynui turi būti atliekamas 

stiprumo bandymas. Bandymo slėgis – 46,2 bar. 

 

 

4.8. VĖSINIMO SISTEMOS PRIĖMIMAS EKSPLOATUOTI 

Montuojant šaldymo įrangą vadovautis standartu LST EN 378-2:2017. Šie gaminiai turi turėti įmonės 

gamintojos instrukcijas, pagal kurias atliekamas įrengimų montavimas, išbandymas ir paruošimas 

eksploatacijai. Iki sistemų priėmimo turi būti atlikti sistemų sandarumo patikrinimo aktai, taip pat turi būti 

sudaryti sistemų techniniai pasai ir sistemų išbandymo bei sureguliavimo rezultatų suvestinė. Iki sistemų 

priėmimo į eksploataciją, turi būti sukomplektuoti darbo brėžinių su montavimo metu padarytais pakeitimais, 

patvirtintais nustatyta tvarka, komplektai bei įrengimų techniniai pasai su eksploatavimo instrukcijomis. 

Įrengimai turi būti įpakuoti pagal galiojančius Europos standartus, užtikrinant pakrovimo, transportavimo ir 

iškrovimo metu lengvai pažeidžiamų vietų ir detalių apsaugą. Užsakovui turi būti pateikiami įrengimų 

techniniai pasai su matavimo ir eksploatavimo taisyklėmis; įrengimų automatikos efektyvumo išbandymo 

aptarnaujamose patalpose aktai. 

ROV sistemų bandymas ir reguliavimas turi būti vykdomas pagal LST EN 12599:2013 ,,Pastatų vėdinimas. 

Atiduodamų naudoti sumontuotų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymo metodikos ir matavimo 

metodai” reikalavimus ir nurodymus. Įrengimų veikimo reguliavimas atliekamas, norint gauti projektinius 

parametrus, pagal LST EN 16798-17:2017 nurodymus. 
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Iki bandymo įrengimai turi veikti nepertraukiamai ir tinkamai 7 valandas. Atlikus priešpaleidiminį sistemų 

bandymą ir reguliavimą, turi būti surašytas priėmimo aktas, o prie jo turi būti pridedami tokie dokumentai: 

- Darbo brėžinių komplektas su įrašais asmenų, atsakingų už montavimo darbų atlikimą; 

- Paslėptų darbų ir tarpinių konstrukcijų priėmimo aktai; 

- Vėdinimo sistemų priešpaleidiminių bandymų ir reguliavimo rezultatų aktas; 

- Kiekvieno įrengimo techninis pasas. 

- ROV sistemų įrengimus turi eksploatuoti specialistas, turintis kvalifikacijos atestatą. Jis turi vadovautis 

įrengimų techniniuose pasuose ir instrukcijose pateiktomis nuorodomis, reikalavimais ir saugaus eksploatavimo 

instrukcijomis. 

 

5. ŠILDYMO SISTEMŲ MONTAVIMAS 

 

5.1. Pasiruošimas montavimui. Įrengimai ir  sistemų ruošiniai į aikštelę atvežami sukomplektuotais paketais arba 

konteineriuose, su užrašu apie ruošinius paruošusią gamyklą, užsakymo Nr., stovo arba aukšto, jo dalies 

numeriu, vamzdynų paskirtimi. Neprimontuota prie aprašų armatūra, tvirtinimo detalės komplektuojamos 

atskirai. Kontrolės matavimo prietaisai bei automatikos įranga pristatoma atskirai. 

 

5.2. Pieš pradedant įrengimų bei sistemų montavimą , turi būti atlikti tokie darbai: Paruošti pamatai 

įrengimams; Statybinės konstrukcijose paliktos angos vamzdynų, ortakių montavimui; įrengtos  įdėtinės detalės 

ortakių , vamzdynų bei įregimų tvirtinimui; Pertvarų vietose, kur  šildymo vamzdynai kerta jas, turi būti 

įmūrytos gilzės; Tose vietose, kur bus montuojami radiatoriai arba vamzdynai, tinko arba apdailinių plytelių 

padengimas; Įstiklinti langai. 

 

5.3. Sistemų montavimas. Montuojant šildymo sistemą turi būti užtikrinta: Atstumas tarp radiatoriaus ir grindų bei 

palangės turi būti ne mažesnis kaip 110mm; Radiatoriai montuojami kartu su gamykliniu įpakavimu; Jeigu 

radiatoriai turi veikti patalpų statybos metu, jie turi būti įpakuoti; Jeigu įpakavimas pažeistas arba jo nėra, 

radiatoriai turi būti apsaugoti kitomis priemonėmis; Rekomenduojama nuimti įpakavimą tik pasibaigus visiems 

statybos ar montavimo darbams; Vamzdynų atšakos turi būti sumontuotos taip, kad, prijungus radiatorių, 

nekiltų įtempimų; Negalima lenkti vamzdžio, prijungto prie radiatoriaus, šildyti radiatorių, pvz., degikliu arba 

kaitinimo lempa; Negalima taip pat atlikti kitų veiksmų, dėl kurių būtų deformuotas radiatorius arba sugadinta 

jo dekoratyvinė dalis. Svarbu sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; vamzdžių ašių tiesumas; 

armatūros kokybė, galimybė prieiti remonto metu; vandens išleidimo galimybė; vamzdynų projektinis 

nuolydis. 

 

5.4. Prieš montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. 

 

5.5. Atviri vamzdynų galai uždengiami aklėmis. Šildymo sistemai panaudoti plieniniai virinti vamzdžiai, kurių 

sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm. Vamzdynų galai turi būti nupjauti stačiu kampu, leistinas nuolydis ne 

daugiau 2º. Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos neturi viršyti: 

Išoriniams skersmenims iki 40mm imtinai -± 0,4-0,5 mm; 

Išoriniams skersmenims virš 40mm -± 0,8- 1,0 mm; 

 

5.6. Vamzdynų alkūnės gaminamos lenkimo būdu. Minimalus lenkimo spindulys –1,5 sąlyginio vamzdžio 

skersmens. Gaminant alkūnes lenkimo būdu vamzdžių skersmens ovališkumas neturi viršyti  10%. Vamzdynai, 

detalės ir mazgai turi būti sujungti virinant. Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalės 

daugiau negu 2 mm vienam metrui vamzdžio. 

5.7. Atstumai tarp vamzdžio ir sienos tokie: 

Vamzdžiams iki 32mm skersmens – 35mm. 

40mm ir 50mm skersmens vamzdžiams – 50mm su paklaida ± 5mm. 
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5.8. Srieginiai sujungimai išdėstomi tose vietose , kur yra priėmimas aptarnavimui. Tarpas tarp armatūros bei 

magistralinio vamzdžio – ne didesnis 120mm. 

 

5.9. Atstumai (m) tarp horizontalių vamzdžių atramų tokie: 

Skersmuo Neizoliuoti vamzdžiai Izoliuoti vamzdžiai 

15 2.5 1.5 

20 3.0 2.0 

25 3.5 2.0 

32 4.0 2.5 

40 4.5 3.0 

50 5.0 3.0 

 

Magistralinių vamzdynų nuolydis ne mažesnis 0,2%. 

Šildymo prietaisai į objektą atvežami sukomplektuoti su armatūra, tvirtinimo detalėmis ir išbandyti 

hidrauliškai. Šildymo prietaisai montuojami išlaikant vertikalę ir horizontalę. Patalpos ribose prietaisai 

montuojami vienodame aukštyje. 

Šildymo prietaisai tvirtinami prie sienos arba ant atramėlių. Radiatoriai prie vamzdynų jungiami srieginiu 

sujungimu. 

 

5.10. Vamzdynų suvirinimas. Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimai atliekami suvirinant. Suvirinimo 

darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. 

Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, tarpų dydžius ir briaunų sutapimą. 

Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir 

alkūnių galai turi būti lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų 

teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų. Suvirinimo siūlės turi 

būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdeginimų, išlydyto 

metalo nutekėjimo. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos nuo užbaigtų paviršių. Tikrinimo, 

bandymo ir apžiūros rezultatai turi būti patvirtinami inžinieriaus. Suvirinimo siūlės turi būti nemažiau 

10cm atstumu nuo tvirtinimo detalių. 

 

5.11. Šildymo sistemų hidraulinis išbandymas.  

Hidrauliniu slėgiu bandoma: 

 • šildymo sistemos slėgiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slėgio (su radiatoriais ne didesniu kaip  0,6 MPa 

slėgiu). Eksploataciniu slėgiu laikomas slėgis šilumos punkte prieš sklendę atšakoje į  šildymo sistemą; 

Valdymo (įvado) mazgai ir sistemos laikomi išbandytais, jeigu bandymo metu: 

 • nepastebėta rasojimo per virintines siūles, vandens tekėjimo iš šildymo prietaisų, vamzdynų, 

 armatūros ir kitų elementų; 

 • valdymo (įvado) mazguose ir šildymo sistemose bandymų metu slėgis per 5 min. nesumažėjo; 

 • sistemose su slėptais šildymo prietaisais bandymų metu slėgis per 15 min. nesumažėjo. 

 Jei bandymo rezultatai neatitinka šių nurodytų reikalavimų, reikia  pašalinti defektus ir sistemos 

sandarumą bandyti dar kartą. Bandymo rezultatai įforminami aktu. 

 

5.12. Šildymo sistemų šiluminis išbandymas. Šiluminis šildymo sistemos išbandymas, esant teigiamai išorės 

oro temperatūrai atliekamas tinklo vandeniu, kurio temperatūra ne žemenė kaip 60º C  Jeigu šiltuoju meto 

periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis sistemos išbandymas vykdomas 7 valandas.  

 

5.13. Priimant šildymo sistemą turi būti pateikti tokie dokumentai: 
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Komplektas darbo brėžinių su įrašais atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus, atitinkančius 

brėžinius; Paslėptų darbų patikrinimo aktai; Šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; Šildymo 

sistemos šiluminio išbandymo aktas. 

 

5.14. Priimant  eksploatacijon  šildymo sistemą turi būti nustatoma: 

Ar darbai  atlikti pagal projektą ir gamyklos taisykles (ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai, 

vamzdžių sulenkimas; ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, šildymo prietaisai, sumontuota ir 

tinkamai veikia armatūra, apsauginiai mechanizmai, kontroliniai matavimo prietaisai ; ar tinkamai išdėstyti 

vandens ir oro išleidimo kranai ir kt.); 

Ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir radiatorių, vamzdžių ir armatūros 

srieginiuose sujungimuose ir kt. 

Šildymo sistemų tolygus šildymas. 

 

5.15. Šildymo sistemos priėmimo akte turi būti nurodyta: Šildymo sistemos hidraulinio išbandymo rezultatai; 

Šildymo sistemos šiluminio išbandymo rezultatai; Atsiliepimas apie atliktų darbų kokybę. 

 

5.16. Vamzdynų paviršių paruošimas antikoroziniam padengimui. Vamzdynų sandūros t.y. vamzdynų galai, 

ant kurių nėra gamyklinio gruntavimo ir suvirinami  siūlės nuvalomos nuo rūdžių ir nešvarumų pagal SFS 4957 

p.3 standartą, ir padengiame gruntuose. Gruntuoti vamzdynų paviršiai nuvalomi nuo nešvarumų, nuriebinami, 

atstatoma pažeistas gruntas. Šiam darbui turi būti pasirinktas laikas, kad vamzdynų paviršiai liktų sausi iki 

sekančio darbo. 

 

5.17. Vamzdynų antikorozinė danga. Vamzdynai dengiami dviems antikorozinės dangos sluoksniais. 

Antikorozinė  danga turi būti atspari karščiui +120º C, paruošta epoksidinių dažų pagrindu ir atitikti ISO 9001 

standartus. 

Neizoliuoti šildymo sistemų vamzdžiai ir ortakiai dažomi aliejiniais dažais po montavimo: šildymo 

vamzdžiai –2 kartus, ortakiai- vieną kartą. Cinkuoti neizoliuoti plieniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys 

naudojami šaltojo, karštojo ir gaisrinio vandentiekio sistemose po montavimo ir išbandymo dažomi. Ketinė 

armatūra taip pat dažoma. Antikorozinė armatūra sumontuota vamzdyne paliekama nedažyta. Prieš dažymą 

vamzdynai nuvalomi šepečiu, vėliau nuo riebalų ir purvo. Valomas paviršius turi būti sausas, turėti  

temperatūrą >0º C ir oro drėgnumą  mažiau 80% (SFS 4957). Dažai privalo būti atsparūs vandens-

cheminių medžiagų mišinio poveikiu, atlaikyti temperatūrą + 80º C. Dažymo schema, dažų tipas, sluoksnio 

storis, sluoksnių kiekis ir paviršiaus apdorojimas privalo atitikti SFS 4963. Dažų kokybė atitinkanti ISO 

9001 standartą. 

5.18. Šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis praplovimas. Atlikus visus suvirinimo darbus ir sumontavus 

tvirtinimo detales atliekamas hidraulinis vamzdynų praplovimas. Vanduo hidrauliniam sistemų plovimui turi 

būti imamas iš statybos aikštelėje esančių vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaito. 

6. PAŽYMĖJIMAI 

 

6.1. Įrengimai ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant pagrindinius techninius duomenis. 

Užrašai turi būti graviruoti ir atitikti Lietuvoje galiojančius standartus. 

 

6.2. Vamzdynų žymėjimas. Ant izoliuotų paviršių aliejiniais dažais užnešami skiriamieji spalviniai žiedai ir 

rodyklės rodančios tekėjimo kryptį. Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys 

leidimus, šios rūšies darbus vykdyti.   
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Š I L D Y M A S 

 

1. Elektrinis radiatorius 1000W TS-2.17 Kompl. 1  

 Elektrinis radiatorius 2000W TS-2.17 Kompl. 4  

2.  Radiatorius.Išmatavimai: 11-800x300, 296W. TS-2.1 Kompl. 12  

3. Radiatorius.Išmatavimai: 11-1000x300, 396W. TS-2.1 Kompl. 3  

4. Radiatorius.Išmatavimai: 11-1300x300, 496W. TS-2.1 Kompl. 2  

5. Radiatorius.Išmatavimai: 11-1000x600, 696W. TS-2.1 Kompl. 3  

6. Radiatorius.Išmatavimai: 11-1500x600, 1044W. TS-2.1 Kompl. 11  

7. Radiatorius.Išmatavimai: 22-2000x600, 2410W. TS-2.1 Kompl. 3  

8. Radiatorius.Išmatavimai: 22-2600x600, 3133W. TS-2.1 Kompl. 5  

9. Radiatorius.Išmatavimai: 22-3000x600, 3860W. TS-2.1 Kompl. 4  

10. Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-1300x150, 525W.  TS-2.9 Kompl. 2  

11. Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-1500x150, 621W.  TS-2.9 Kompl. 3  

12. Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-1900x150, 813W.  TS-2.9 Kompl. 6  

13 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2100x150, 909W.  TS-2.9 Kompl. 6  

14 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2200x150, 957W.  TS-2.9 Kompl. 4  

15 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2300x150, 1005W.  TS-2.9 Kompl. 29  

16 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2400x150, 1053W.  TS-2.9 Kompl. 4  

17 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2500x150, 1101W.  TS-2.9 Kompl. 1  

18 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2800x150, 1245W.  TS-2.9 Kompl. 1  

19 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-1900x250, 1696W.  TS-2.9 Kompl. 4  

20 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2300x250, 2097W.  TS-2.9 Kompl. 1  

21 Konvektorius. Išmatavimai: 215(h)-2500x250, 2297W.  TS-2.9 Kompl. 3  

22 Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis), kampinė ir tiesi  TS-2.2 kompl 105  

23 
Potinkinė kolektorinė spintelė grindų/radiatoriniam 

šildymo kolektoriui (7 kontūrų) su el pavaromis 

TS-2.11 Vnt. 1  

24 
Potinkinė kolektorinė spintelė grindų/radiatoriniam 

šildymo kolektoriui 6 kontūrų). su el pavaromis 

TS-2.11 Vnt. 2  

25 
Potinkinė kolektorinė spintelė grindų/radiatoriniam 

šildymo kolektoriui 7 kontūrų). su el pavaromis 

TS-2.11 Vnt. 3  

26 
Potinkinė kolektorinė spintelė grindų/radiatoriniam 

šildymo kolektoriui 8 kontūrų). su el pavaromis 

TS-2.11 Vnt. 2  

27 
Potinkinė kolektorinė spintelė grindų/radiatoriniam 

šildymo kolektoriui 9 kontūrų). su el pavaromis 

TS-2.11 Vnt. 2  

28 
Potinkinė kolektorinė spintelė grindų/radiatoriniam 

šildymo kolektoriui (10 kontūrų). su el pavaromis 

TS-2.11 Vnt. 3  

mailto:INFO@VMG.EU
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29 
Programuojamas laidinis kambario temperatūros 

termostatas. Tiekiami PVA dalyje.  

TS-2.5 Kompl. - Žiūrėti 

PVA dalį 

30 Uždarymo ventilis DN20 TS-2.5 Vnt.  12  

31 Uždarymo ventilis DN25 TS-2.5 Vnt.  1  

32 Rankinis balansavimo ventilis DN15 TS-2.5 Vnt. 12  

33 Rankinis balansavimo ventilis DN20 TS-2.5 Vnt. 1  

34 Nuorinimo ventiliai DN15 TS-2.3 Kompl. 1  

35 Vandens išleidimo ventiliai DN15 TS-2.4 Kompl. 1  

36 Plieninis vamzdis DN15 TS-2.6 M 400  

37 Plieninis vamzdis DN20 TS-2.6 M 106  

38 Plieninis vamzdis DN25 TS-2.6 M 80  

39 Plieninis vamzdis DN32 TS-2.6 M 40  

40 Plieninis vamzdis DN40 TS-2.6 M 52  

41 Plieninis vamzdis DN50 TS-2.6 M 120  

42 PE-Xa vamzdis Ø16x2mm TS-2.7 M 1230  

43 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.21.3. 
TS-2.8 

M 22  

44 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.21.3. 
TS-2.8 

M 400  

45 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.26.9. 
TS-2.8 

M 115  

46 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.33.7. 
TS-2.8 

M 90  

47 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.42.4. 
TS-2.8 

M 45  

48 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.48.3. 
TS-2.8 

M 57  

49 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.60.3. 
TS-2.8 

M 110  

50 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.60.3. 
TS-2.8 

M 20  

51 Plieninio vamzdyno gruntavimas dviem sluoksniais TS-5 M 800  

52 Plieninio vamzdyno dažymas dviem sluoksniais TS-5 M 800  

53 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-2 Kompl. 1  

54 Papildomos medžiagos TS-2 Kompl. 1  

55 Vamzdyno montavimas TS-5 M 800  

56 Vamzdyno izoliavimas TS-5 M 860  

57 
Sistemos praplovimas, reguliavimas ir  hidraulinis 

išbandymas 

TS-5 Kompl. 1  

      

ORINIAI ŠILDYTUVAI T41/T42 

1 Orinis šildytuvas, 40 kW TS-2.13 Kompl. 40  

2 
Programuojamas laidinis kambario temperatūros 

termostatas. Tiekiami PVA dalyje.  
TS-2.15 

Kompl. - Žiūrėti PVA 

dalį 

3 Uždarymo ventilis DN32 TS-2.5 Vnt.  80  

4 

Nuo slėgio nepriklausomas automatinis balansinis ventilis 

su integruotu dvieigiu vožtuvu ir el. pavara DN25, 

Qmax=2150l/h; 

TS-2.5 Vnt. 80 

Mait 24V AC; 

Valdymo 

signalas“ 

Analoginis 

0...10V 

5 Nuorinimo ventiliai DN15 TS-2.3 Kompl. 1  

6 Vandens išleidimo ventiliai DN15 TS-2.4 Kompl. 1  

7 Plieninis vamzdis DN32 TS-2.6 M 1200  

8 Plieninis vamzdis DN50 TS-2.6 M 90  

9 Plieninis vamzdis DN65 TS-2.6 M 310  

10 Plieninis vamzdis DN80 TS-2.6 M 220  

11 Plieninis vamzdis DN100 TS-2.6 M 430  
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12 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.42.4. 
TS-2.8 

M 1300  

13 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.60.3. 

TS-2.8 M 100  

14 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.76.1. 

TS-2.8 M 330  

15 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.88.9. 

TS-2.8 M 240  

16 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.114.3. 

TS-2.8 M 470  

17 Plieninio vamzdyno gruntavimas dviem sluoksniais TS-5 M 2250  

18 Plieninio vamzdyno dažymas dviem sluoksniais TS-5 M 2250  

19 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-2 Kompl. 1  

20 Papildomos medžiagos TS-2 Kompl. 1  

21 Vamzdyno montavimas TS-5 M 2250  

22 Vamzdyno izoliavimas TS-5 M 2440  

23 
Sistemos praplovimas, reguliavimas ir  hidraulinis 

išbandymas 

TS-5 Kompl. 1  

      

ORO UŽUOLAIDOS T51/T52 

1 
Oro užuolaida 26,9kW, 2500mm ilgio, montavimo aukštis 

5000mm, komplekte su gamykliniu pulteliu 

TS-1.3 Kompl. 10  

2 Uždarymo ventilis DN32 TS-2.5 Vnt.  20  

3 
Nuo slėgio nepriklausomas automatinis balansinis ventilis 

su integruotu dvieigiu vožtuvu DN25, Qmax=2150l/h; 

TS-2.5 Vnt.  10  

4 
Proporcinis apėjimo vožtuvas DN20 TS-2.5 Vnt. 10 BPV arba 

analogas 

5 Nuorinimo ventiliai DN15 TS-2.3 Kompl. 1  

6 Vandens išleidimo ventiliai DN15 TS-2.4 Kompl. 1  

7 Plieninis vamzdis DN32 TS-2.6 M 55  

8 Plieninis vamzdis DN40 TS-2.6 M 125  

9 Plieninis vamzdis DN50 TS-2.6 M 25  

10 Plieninis vamzdis DN65 TS-2.6 M 580  

11 Plieninis vamzdis DN80 TS-2.6 M 10  

12 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.42.4. 

TS-2.8 M 60  

13 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.60.3. 
TS-2.8 

M 28  

14 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.48.3. 
TS-2.8 

M 140  

15 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.76.1. 
TS-2.8 

M 630  

16 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.88.9. 
TS-2.8 

M 12  

17 Plieninio vamzdyno gruntavimas dviem sluoksniais TS-5 M 795  

18 Plieninio vamzdyno dažymas dviem sluoksniais TS-5 M 795  

19 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-2 Kompl. 1  

20 Papildomos medžiagos TS-2 Kompl. 1  

21 Vamzdyno montavimas TS-5 M 795  

22 Vamzdyno izoliavimas TS-5 M 870  

23 
Sistemos praplovimas, reguliavimas ir  hidraulinis 

išbandymas  

TS-5 Kompl. 1  

      

AHU SISTEMA T61/T62 

1 
PM1-AHU1 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=77,3kW; 2702 l/h; 65/40C 

TS-1.16 Kompl. 1  
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2 
PM2-AHU2 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=77,3kW; 2702 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

3 
PM15-AHU15 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=2,5 kW; 87 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

4 
PM-OT-1 - Ventkameros pamaišymo mazgas.  

Qš=543kW; 18981 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

5 
PM-OT-2 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=818kW; 28954 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

6 
PM-OT-3 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=818kW; 28954 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

7 
PM-OT-4 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=28,7kW; 1003 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

8 
PM-OT-5 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=10,8kW; 378 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

9 Plieninis vamzdis DN15 TS-2.6 M 25  

10 Plieninis vamzdis DN20 TS-2.6 M 60  

11 Plieninis vamzdis DN25 TS-2.6 M 9  

12 Plieninis vamzdis DN32 TS-2.6 M 16  

13 Plieninis vamzdis DN50 TS-2.6 M 12  

14 Plieninis vamzdis DN65 TS-2.6 M   

15 Plieninis vamzdis DN100 TS-2.6 M 25  

16 Plieninis vamzdis DN125 TS-2.6 M 105  

17 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.21.3. 
TS-2.8 

M 28  

18 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.26.9. 
TS-2.8 

M 66  

19 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.33.7. 
TS-2.8 

M 10  

20 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.42.4. 
TS-2.8 

M 18  

21 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.60.3. 
TS-2.8 

M 14  

22 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.76.1. 
TS-2.8 

M   

23 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.114.3. 
TS-2.8 

M 28  

24 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.139.7. 
TS-2.8 

M 120  

25 Plieninio vamzdyno gruntavimas dviem sluoksniais TS-5 M 252  

26 Plieninio vamzdyno dažymas dviem sluoksniais TS-5 M 252  

27 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-2 Kompl. 1  

28 Papildomos medžiagos TS-2 Kompl. 1  

29 Vamzdyno montavimas TS-5 M 252  

30 Vamzdyno izoliavimas TS-5 M 284  

31 
Sistemos praplovimas, reguliavimas ir  hidraulinis 

išbandymas 

TS-5 Kompl. 1  

      

AHU SISTEMA T71/T72 

1 
PM3-AHU3 - Ventkameros pamaišymo mazgas. Qš=8,2 

kW; 317 l/h; 65/40C 

TS-1.16 Kompl. 1  

2 
PM4-AHU4 - Ventkameros pamaišymo mazgas. Qš=13,1 

kW; 507 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

3 
PM10-AHU10 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=6,4 kW; 248 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

3 
PM11-AHU11 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=9,2 kW; 356 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

4 PM12-AHU12 - Ventkameros pamaišymo mazgas. TS-1.16 Kompl. 1  
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Qš=7,4 kW; 286 l/h; 65/40C 

5 
PM16-AHU16 - Ventkameros pamaišymo mazgas. 

Qš=19,9 kW; 770 l/h; 65/40C 
TS-1.16 

Kompl. 1  

6 

Vėdinimo kamerų aprišimo mazgų 

apskardinimas/apšiltinimas, apsaugant nuo atmosferinio 

poveikio. Su aptarnavimo durelėmis. 

 Kompl. 5  

7 Plieninis vamzdis DN20 TS-2.6 M 66  

8 Plieninis vamzdis DN25 TS-2.6 M 8  

9 Plieninis vamzdis DN32 TS-2.6 M 105  

10 Plieninis vamzdis DN40 TS-2.6 M 38  

11 Plieninis vamzdis DN50 TS-2.6 M 72  

12 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.26.9. 
TS-2.8 

M 45  

13 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=20mm, 

Øvid.33.7. 
TS-2.8 

M 2  

14 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.42.4. 
TS-2.8 

M 120  

15 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.48.3. 
TS-2.8 

M 42  

16 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=30mm, 

Øvid.60.3. 
TS-2.8 

M 66  

17 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=50mm, 

Øvid.60.3. 
TS-2.8 

M 12  

18 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=60mm, 

Øvid.26.9. 
TS-2.8 

M 24  

19 
Šilumos kevalinė izoliacija su armuota Al folija; δ=60mm, 

Øvid.33.7. 
TS-2.8 

M 6  

20 Plieninio vamzdyno gruntavimas dviem sluoksniais TS-5 M 289  

21 Plieninio vamzdyno dažymas dviem sluoksniais TS-5 M 289  

22 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-2 Kompl. 1  

23 Papildomos medžiagos TS-2 Kompl. 1  

24 Vamzdyno montavimas TS-5 M 289  

25 Vamzdyno izoliavimas TS-5 M 317  

26 
Sistemos praplovimas, reguliavimas ir  hidraulinis 

išbandymas 

TS-5 Kompl. 1  

      

Oro kondicionmavimo sistema OK-1 

      

1. Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo = 16,51/15,32 kW, 400/3/50 4 kW 

TS-3.2 Kompl. 1 
 

3 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 1,65 kW 

TS-3.1 Kompl. 10 ARNU05GTRB4 
Arba analogas 

4 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 2,25 kW 

TS-3.1 Kompl. 2 ARNU07GTRB4 
Arba analogas 

5 
Sujungimo su BMS sistema komunikacinis modulis, 

protokolas Modbus RTU. 

TS-3.1 Kompl. 68  

6 
Atsišakojimas  TS-3.1 Kompl. 26 

 

7 Šilumos grąžinimo blokelis TS-3.1 Kompl. 4  

8 Izoliuotas varinis vamzdis 6,35mm TS-3.3 M 158,8  

9 Izoliuotas varinis vamzdis 9,52mm TS-3.3 M 64,60  

10 Izoliuotas varinis vamzdis 12,70mm TS-3.3 M 158,80  

11 Izoliuotas varinis vamzdis 15,88mm TS-3.3 M 56,1  

12 Izoliuotas varinis vamzdis 19,05mm TS-3.3 M 5,5  

13 Izoliuotas varinis vamzdis 22,20mm TS-3.3 m 3,0  

14 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  



 
GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, STATYBOS PROJEKTAS 

 TECHNINIS PROJEKTAS 

 

LIS-030-221101_TP_ŠVOK_SŽ 
Lapas Lapų Laida 

6 22 B 
 

15 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

16 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

17 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

18 Vamzdyno montavimas TS-4 M 229  

19 Sistemos bandymas TS-4 Kompl. 1  

      

Oro kondicionmavimo sistema OK-2 

      

1. 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo = 30,78/26,53 kW, 400/3/50 4 kW 

TS-3.2 Kompl. 1 
 

3 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 1.65 kW 

TS-3.1 Kompl. 9  

4 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 2,25 kW 

TS-3.1 Kompl. 5  

5 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 2,90 kW 

TS-3.1 Kompl. 2  

6 
Sujungimo su BMS sistema komunikacinis modulis, 

protokolas Modbus RTU. 

TS-3.1 Kompl. 28  

7 Atsišakojimas  TS-3.1 Kompl. 19  

8 Šilumos grąžinimo blokelis TS-3.1 Kompl. 4  

9 Izoliuotas varinis vamzdis 6,35mm TS-3.3 M 66,2  

10 Izoliuotas varinis vamzdis 9,52mm TS-3.3 M 18,8  

11 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

12 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

13 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

14 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

15 Vamzdyno montavimas TS-4 M 86,00  

16 Sistemos bandymas TS-4 Kompl. 1  

      

Oro kondicionmavimo sistema OK-3 

      

1. 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo = 7,03/8,44 kW, 400/3/50 2 kW 

TS-3.2 Kompl. 1 
 

3 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 1.50 kW 

TS-3.1 Kompl. 4  

4 
Sujungimo su BMS sistema komunikacinis modulis, 

protokolas Modbus RTU. 

TS-3.1 Kompl. 4  

5 Šilumos grąžinimo blokelis TS-3.1 Kompl. 1  

6 Izoliuotas varinis vamzdis 6,35mm TS-3.3 M 40,00  

7 Izoliuotas varinis vamzdis 9,52mm TS-3.3 M 39,00  

8 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

9 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

10 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

11 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

12 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

13 Vamzdyno montavimas TS-4 M 79,00  

14 Sistemos bandymas TS-4 Kompl. 1  

      

Oro kondicionmavimo sistema OK-4 

      

1. 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo = 4,35/5,21 kW, 400/3/50 1,5 kW 

TS-3.2 Kompl. 1 
 

3 
Kvadratinis kasetinio tipo ventiliatorinis konvektorius Qv 

= 1.50 kW 

TS-3.1 Kompl. 3  

4 
Sujungimo su BMS sistema komunikacinis modulis, 

protokolas Modbus RTU. 

TS-3.1 Kompl. 3  
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5 Šilumos grąžinimo blokelis TS-3.1 Kompl. 1  

6 Izoliuotas varinis vamzdis 6,35mm TS-3.3 M 35,00  

7 Izoliuotas varinis vamzdis 9,52mm TS-3.3 M 10,00  

8 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

9 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

10 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

11 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

12 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

13 Vamzdyno montavimas TS-4 M 45  

14 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

Oro kondicionmavimo sistema OK-5 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =6,8/9 kW, 400/3/50 1,5 kW 

TS-3.2 Kompl. 1 
 

3 Sieninis kondicionierius Qv =2,20 kW TS-3.1 Kompl. 3  

4 
Sujungimo su BMS sistema komunikacinis modulis, 

protokolas Modbus RTU. 

TS-3.1 Kompl. 3  

5 Šilumos grąžinimo blokelis TS-3.1 Kompl. 1  

6 Izoliuotas varinis vamzdis 6,35mm TS-3.3 M 6,0  

7 Izoliuotas varinis vamzdis 9,52mm TS-3.3 M 10,00  

8 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

9 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

10 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

11 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

12 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

13 Vamzdyno montavimas TS-4 M 16  

14 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

DX blokas, OK-6 (AHU-11) 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =13,9/16 kW, 400/3/50 2,69 kW 
TS-3.2 Kompl. 1 

RXYSA4AYI arba 
analogas 

3 DX bloko išsiplėtimo vožtuvas  Vnt. 1 EKEXVA125 arba 
analogas 

4 Izoliuotas varinis vamzdis 9,5mm TS-3.3 m 4  

5 Izoliuotas varinis vamzdis 15,9mm TS-3.3 m 4  

6 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

7 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

8 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

9 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

10 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

11 Vamzdyno montavimas TS-4 M 8  

12 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

DX blokas, OK-7 (AHU-4) 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =16/18 kW, 400/3/50 3,78 kW 
TS-3.2 Kompl. 2 

RXYSA6AY1 

arba analogas 

3 DX bloko išsiplėtimo vožtuvas  Vnt. 2 EKEXVA140 

arba analogas 
4 Izoliuotas varinis vamzdis 9,5mm TS-3.3 m 10  

5 Izoliuotas varinis vamzdis 15,9mm TS-3.3 m 10  

6 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

7 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

8 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

9 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

10 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

11 Vamzdyno montavimas TS-4 m 20  

12 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  
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DX blokas, OK-8 (AHU-10) 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =9/10 kW, 400/3/50 2,69 kW 
TS-3.2 Kompl. 1 

RXYSA4AY1 

arba analogas 

3 DX bloko išsiplėtimo vožtuvas  Vnt. 1 EKEXVA80arb

a analogas 
4 Izoliuotas varinis vamzdis 9,5mm TS-3.3 m 5  

5 Izoliuotas varinis vamzdis 15,9mm TS-3.3 m 5  

6 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

7 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

8 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

9 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

10 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

11 Vamzdyno montavimas TS-4 m 10  

12 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

DX blokas, OK-9 (AHU-12) 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =9/10 kW, 400/3/50 2,69 kW 
TS-3.2 Kompl. 1 

RXYSA4AY1 

arba analogas 

3 DX bloko išsiplėtimo vožtuvas  Vnt. 1 EKEXVA100ar

ba analogas 
4 Izoliuotas varinis vamzdis 9,5mm TS-3.3 m 4  

5 Izoliuotas varinis vamzdis 15,9mm TS-3.3 m 4  

6 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

7 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

8 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

9 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

10 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

11 Vamzdyno montavimas TS-4 m 8  

12 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

DX blokas, OK-10 (AHU-3) 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =11,2/12,5 kW, 400/3/50 2,69 kW 
TS-3.2 Kompl. 1 

RXYSA4AY1 

arba analogas 

3 DX bloko išsiplėtimo vožtuvas  Vnt. 1 EKEXVA100ar

ba analogas 
4 Izoliuotas varinis vamzdis 9,5mm TS-3.3 m 4  

5 Izoliuotas varinis vamzdis 15,9mm TS-3.3 m 4  

6 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

7 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

8 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

9 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

10 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

11 Vamzdyno montavimas TS-4 m 8  

12 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

DX blokas, OK-13 (AHU-16) 

1 
Išorinis blokas 

Qšaldymo/šildymo =22,4/25,0 kW, 400/3/50 5,85 kW 
TS-3.2 Kompl. 2 

RXYA8Aarba 

analogas 

3 DX bloko išsiplėtimo vožtuvas  Vnt. 2 EKEXVA200ar

ba analogas 
4 Izoliuotas varinis vamzdis 9,5mm TS-3.3 m 12  

5 Izoliuotas varinis vamzdis 19,1mm TS-3.3 m 12  

6 Antikondensacinė izoliacija TS-3.3 Kompl. 1  

7 Paleidimo – derinimo darbai TS-4 Kompl. 1  

8 Fasoninės ir tvirtinimo detalės TS-4 Kompl. 1  

9 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

10 Papildomos medžiagos TS-4 Kompl. 1  

11 Vamzdyno montavimas TS-4 m 24  
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12 Sistemos bandymas TS-4 Kompl 1  

      

VĖDINIMAS 

 AHU-1     

1 Įrenginys, 30000 m3/h (h-2,20m, l-4,42m, p-3,12m) TS-1.1.2 Kompl. 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø630 TS-1.12 m 481  

3 Tas pats Ø800 TS-1.12 m 3  

4 Tas pats Ø1250 TS-1.12 m 86  

5 Tas pats Ø1400 TS-1.12 m 2  

6 Stačiakampiai ortakiai 2200x1400 TS-1.12 m 7  

7 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 2200x1400) 

TS-1.13 m 2.4  

8 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

2200x1400) 

TS-1.13 m 1.5  

9 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

1400) 

TS-1.13 m 1.5  

10 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 UV D1250 TS-1.5 Vnt 2 Mait.24V 

11 Oro pratekėjimo difūzorius TS-1.12 Vnt 20  

12 Ventiliacijos grotelės d800 TS-1.8 Vnt 5  

13 Oro šalinimo alkūnė su tinkleliu d1400 TS-1.4 Vnt 1  

14 Oro tiekimo ventiliacijos kaminėlis d1400 TS-1.10 vnt 1  

15 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

16 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

17 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

18 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

19 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

20 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-2     

1 Įrenginys, 30000 m3/h (h-2,20m, l-4,42m, p-3,12m) TS-1.1.2 Kompl. 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø630 TS-1.12 m 481  

3 Tas pats Ø800 TS-1.12 m 5  

4 Tas pats Ø1250 TS-1.12 m 67  

5 Tas pats Ø1400 TS-1.12 m 1.5  

6 Stačiakampiai ortakiai 2200x1400 TS-1.12 m 5  

7 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 2200x1400) 

TS-1.13 m 2.5  

8 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

2200x1400) 

TS-1.13 m 1.7  

9 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

1400) 

TS-1.13 m 1.5  

10 Ugnies vožtuvas su el. pavara  EI30 UV D1250 TS-1.5 Vnt 2 Mait.24V 

11 Oro pratekėjimo difūzorius TS-1.12 Vnt 20  

12 Ventiliacijos grotelės d800 TS-1.8 Vnt 4  

13 Oro šalinimo alkūnė su tinkleliu d1400 TS-1.4 Vnt 1  

14 Oro tiekimo ventiliacijos kaminėlis d1400 TS-1.10 vnt 1  

15 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

16 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

17 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

18 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

19 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

20 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-3     

1 Įrenginys, 2900 m3/h slėgiai: +320/-320Pa; TS-1.13 Kompl. 1  

2 Stačiakampiai ortakiai 500x1000 TS-1.12 m 4  
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3 Tas pats 600x1200 TS-1.12 m 5  

4 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø100 TS-1.12 m 32  

5 Tas pats Ø125 TS-1.12 m 57  

6 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 28  

7 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 6  

8 Tas pats Ø315 TS-1.12 m 32  

9 Tas pats Ø400 TS-1.12 m 23  

10 Tas pats Ø500 TS-1.12 m 18  

11 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 500x1000) 
TS-1.13 m 3 

 

12 Tas pats 50mm (ortk 600x1200) TS-1.13 m 8  

13 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk. 

400) 
TS-1.13 m 5 

 

14 Oro pratekėjimo difūzorius d200 TS-1.12 Vnt 5  

15 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 4  

16 Oro pratekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 Vnt 5  

17 Oro pratekėjimo difūzorius 120x220 TS-1.12 Vnt 2  

18 Oro pratekėjimo difūzorius 195x195 TS-1.12 Vnt 5  

19 Oro pratekėjimo difūzorius 295x195 TS-1.12 Vnt 2  

20 Triukšmo slopintuvas 1000x500, L-1200m TS-1.9 vnt 2  

21 Triukšmo slopintuvas d100, L-300m TS-1.9 vnt 4  

22 Triukšmo slopintuvas d125, L-300m TS-1.9 vnt 8  

23 Triukšmo slopintuvas d315, L-900m TS-1.9 vnt 2  

24 Reguliavimo sklendė d100 TS-1.6 vnt 4  

25 Reguliavimo sklendė d125 TS-1.6 vnt 9  

26 Reguliavimo sklendė d200 TS-1.6 vnt 2  

27 Reguliavimo sklendė d315 TS-1.6 vnt 4  

28 Ugnies vožtuvas su el. pavara d500 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

29 Alkūnė d100 TS-1.4 vnt 15  

30 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 20  

31 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 2  

32 Alkūnė d315 TS-1.4 vnt 13  

33 Alkūnė d400 TS-1.4 vnt 16  

34 Alkūnė d500 TS-1.4 vnt 2  

35 Perėjimas 195x195- Ø125 TS-1.10 vnt 5  

36 Perėjimas 600x1200-600x1200 TS-1.10 vnt 5  

37 Perėjimas Ø200-220x120 TS-1.10 vnt 2  

38 Perėjimas Ø125- Ø250 TS-1.10 vnt 4  

39 Perėjimas Ø200- Ø250 TS-1.10 vnt 1  

40 Perėjimas Ø315- Ø200 TS-1.10 vnt 1  

41 Perėjimas Ø315- Ø125 TS-1.10 vnt 1  

42 Perėjimas Ø400- Ø250 TS-1.10 vnt 1  

43 Perėjimas Ø400- Ø315 TS-1.10 vnt 3  

44 Perėjimas Ø500- Ø400 TS-1.10 vnt 2  

45 Aklidangtis 1000x500 TS-1.10 vnt 2  

46 Aklidangtis Ø315 TS-1.10 vnt 1  

47 Aklidangtis Ø500 TS-1.10 vnt 2  

48 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 600x1200 TS-1.10 vnt 2  

49 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

50 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

51 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

52 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

53 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

54 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  
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 AHU-4     

1 Įrenginys, 4800 m3/h , slėgiai: +240/-240Pa; TS-1.14 Kompl. 1  

2 Stačiakampiai ortakiai 600x1200 TS-1.12 m 12  

3 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø100 TS-1.12 m 27  

4 Tas pats Ø125 TS-1.12 m 1  

5 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 18  

6 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 26  

7 Tas pats Ø315 TS-1.12 m 50  

8 Tas pats Ø400 TS-1.12 m 13  

9 Tas pats Ø500 TS-1.12 m 45  

10 Tas pats Ø600 TS-1.12 m 23  

11 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 600x1200) 

TS-1.13 m 12  

12 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

600) 

TS-1.13 m 6  

13 Oro pratekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 Vnt 7  

14 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 1  

15 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 5  

16 Oro pratekėjimo difūzorius d200 TS-1.12 Vnt 1  

17 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 8  

18 Oro pratekėjimo difūzorius 1200x600 TS-1.12 Vnt 2  

19 Oro pratekėjimo difūzorius 220x120 TS-1.12 Vnt 3  

20 Oro pratekėjimo difūzorius 595x195 TS-1.12 Vnt 1  

21 Oro pratekėjimo difūzorius 820x120 TS-1.12 Vnt 1  

22 Triukšmo slopintuvas 1200x600, L-1200m TS-1.9 vnt 2  

23 Triukšmo slopintuvas d100, L-300m TS-1.9 vnt 4  

24 Reguliavimo sklendė d100 TS-1.6 vnt 6  

25 Reguliavimo sklendė d160 TS-1.6 vnt 4  

26 Reguliavimo sklendė d250 TS-1.6 vnt 1  

27 Reguliavimo sklendė d315 TS-1.6 vnt 2  

28 Reguliavimo sklendė d400 TS-1.6 vnt 2  

29 Ugnies vožtuvas su el. pavara d600 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

30 Perėjimas Ø160-220x120 TS-1.10 vnt 3  

31 Perėjimas Ø315-595x195 TS-1.10 vnt 1  

32 Perėjimas Ø160- Ø100 TS-1.10 vnt 1  

33 Perėjimas Ø160- Ø250 TS-1.10 vnt 1  

34 Perėjimas Ø315- Ø250 TS-1.10 vnt 4  

35 Perėjimas Ø315- Ø400 TS-1.10 vnt 1  

36 Perėjimas Ø160- Ø500 TS-1.10 vnt 1  

37 Perėjimas Ø500- Ø400 TS-1.10 vnt 1  

38 Perėjimas Ø315- Ø600 TS-1.10 vnt 2  

39 Perėjimas Ø500- Ø600 TS-1.10 vnt 2  

40 Alkūnė d100 TS-1.4 vnt 16  

41 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 2  

42 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 11  

43 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 7  

44 Alkūnė d315 TS-1.4 vnt 6  

45 Alkūnė d400 TS-1.4 vnt 3  

46 Alkūnė d600 TS-1.4 vnt 8  

47 Aklidangtis D1200x600 TS-1.4 vnt 2  

48 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 600x1200 TS-1.10 vnt 2  

49 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

50 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

51 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

52 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

53 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  
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54 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-5     

1 Įrenginys, 504 m3/h , slėgiai: +120/-120Pa; TS-1.14 Kompl. 1  

2 Stačiakampiai ortakiai 700x1400 TS-1.12 m 2  

3 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 TS-1.12 m 3  

4 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 8  

5 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 4  

6 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 41  

7 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 600x1200) 

TS-1.13 m 11  

8 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

250) 

TS-1.13 m 4  

9 Ugnies vožtuvas su el. pavara d250 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

10 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 7  

11 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 2  

12 Oro pratekėjimo difūzorius 400x200 TS-1.12 Vnt 2  

13 Perėjimas Ø125- Ø125 TS-1.10 vnt 2  

14 Perėjimas Ø160- Ø200 TS-1.10 vnt 1  

15 Perėjimas Ø160- Ø250 TS-1.10 vnt 1  

16 Perėjimas Ø200- Ø250 TS-1.10 vnt 8  

17 Trišakis ø250-ø250-ø250 TS-1.4 vnt 1  

18 Triukšmo slopintuvas d250, L-600m TS-1.9 vnt 2  

19 Reguliavimo sklendė d160 TS-1.6 vnt 1  

20 Reguliavimo sklendė d200 TS-1.6 vnt 1  

21 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 2  

22 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 2  

23 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 3  

24 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 9  

25 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 400x200 TS-1.10 vnt 2  

26 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

27 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

28 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

29 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

30 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

31 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-6     

1 Įrenginys, 864 m3/h , slėgiai: +220/-220Pa; TS-1.14 Kompl. 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 TS-1.12 m 3  

3 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 9  

4 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 7  

5 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 45  

6 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 250) 

TS-1.13 m 10  

7 Ugnies vožtuvas su el. pavara d250 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

8 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 3  

9 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 4  

10 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 3  

11 Oro pratekėjimo difūzorius 400x200 TS-1.12 Vnt 2  

12 Triukšmo slopintuvas d250, L-900m TS-1.9 vnt 2  

13 Trišakis ø250-ø250-ø250 TS-1.9 vnt 1  

14 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 19  

15 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 3  

16 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 3  

17 Reguliavimo sklendė d200 TS-1.6 vnt 1  
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18 Reguliavimo sklendė d160 TS-1.6 vnt 1  

18 Perėjimas 400x200-ø250 TS-1.6 vnt 1  

19 Perėjimas ø200-ø160 TS-1.6 vnt 1  

20 Perėjimas ø250-ø160 TS-1.6 vnt 1  

21 Perėjimas ø250-ø200 TS-1.6 vnt 19  

22 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 400x200 TS-1.10 vnt 2  

23 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

24 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

25 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

26 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

27 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

28 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-7     

1 Įrenginys, 360m3/h , slėgiai: +160/-160Pa; TS-1.14 Kompl 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 TS-1.12 m 10  

3 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 2  

4 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 50  

5 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 200) 

TS-1.13 m 
18 

 

6 Ugnies vožtuvas su el. pavara d200 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

7 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 6  

8 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 2  

9 Triukšmo slopintuvas d200, L-300m TS-1.9 vnt 2  

10 Triukšmo slopintuvas d160, L-300m TS-1.9 vnt 4  

11 Triukšmo slopintuvas d125, L-300m TS-1.9 vnt 2  

12 Reguliavimo sklendė d125 TS-1.6 vnt 2  

13 Reguliavimo sklendė d160 TS-1.6 vnt 4  

14 Perėjimas ø200-ø125 TS-1.6 vnt 1  

15 Perėjimas ø160-ø125 TS-1.6 vnt 2  

16 Aklidangtis ø200 TS-1.9 vnt 1  

17 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 7  

18 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 6  

19 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 20  

20 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu D200 TS-1.10 vnt 2  

21 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

22 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

23 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

24 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

25 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

26 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-8     

1 Įrenginys, 320m3/h , slėgiai: +130/-130Pa; TS-1.14 Kompl. 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 TS-1.12 m 9  

3 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 42  

4 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 160) 

TS-1.13 m 
13 

 

5 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 4  

6 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 2  

7 Triukšmo slopintuvas d160, L-300m TS-1.9 vnt 2  

8 Triukšmo slopintuvas d160, L-600m TS-1.9 vnt 2  

9 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 2  

10 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 15  

11 Perėjimas ø160-ø125 TS-1.4 vnt 2  

12 Perėjimas ø200-ø160 TS-1.4 vnt 4  
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13 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu D160 TS-1.10 vnt 2  

14 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

15 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

16 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

17 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

18 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

19 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-9     

1 Įrenginys, 680 m3/h ,  slėgiai: +280/-280Pa; TS-1.1.7 Kompl 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø100 TS-1.12 m 18  

3 Tas pats Ø125 TS-1.12 m 6  

4 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 10  

5 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 22  

6 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 5  

7 Tas pats Ø315 TS-1.12 m 10  

8 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 315) 

TS-1.13 m 11  

9 Oro pritekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 vnt 11  

10 Oro pritekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 vnt 4  

11 Triukšmo slopintuvas 250,L=600 TS-1.9 vnt 2  

12 Reguliavimo sklendė D100 TS-1.6 vnt 12  

13 U.V. D100 EI30 TS-1.5 vnt 5  

14 U.V. D125 EI30 TS-1.5 vnt 2  

15 U.V. D160 EI30 TS-1.5 vnt 2  

16 Alkūnė d100 TS-1.4 vnt 19  

17 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 1  

18 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 4  

19 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 4  

20 Alkūnė d315 TS-1.4 vnt 3  

21 Perėjimas ø160-ø125 TS-1.4 vnt 2  

22 Perėjimas ø160-ø200 TS-1.4 vnt 2  

23 Perėjimas ø125-ø250 TS-1.4 vnt 1  

24 Perėjimas ø250-ø200 TS-1.4 vnt 1  

25 Perėjimas ø250-ø315 TS-1.4 vnt 2  

26 Perėjimas ø400-ø315 TS-1.4 vnt 1  

27 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu D315 TS-1.10 vnt 2  

28 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

29 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

30 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

31 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

32 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

33 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-10     

1 Įrenginys, 1955m3/h , slėgiai: +280/280Pa; TS-1.14 Kompl 1  

2 Stačiakampiai ortakiai 900x400 TS-1.12 m 3  

3 Tas pats 500x1000 TS-1.12 m 12  

4 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 TS-1.12 m 35  

5 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 2  

6 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 2  

7 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 9  

8 Tas pats Ø315 TS-1.12 m 18  

9 Tas pats Ø400 TS-1.12 m 13  

10 Tas pats Ø500 TS-1.12 m 4  

11 Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir TS-1.13 m 5  
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apskardinimu (ortk 900x400) 

12 Tas pats 1000x500 TS-1.13 m 13  

13 Tas pats D500 TS-1.13 m 6  

14 Oro pratekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 Vnt 6  

15 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 2  

16 Oro pratekėjimo difūzorius 195x195 TS-1.12 Vnt 2  

17 Oro pratekėjimo difūzorius 220x120 TS-1.12 Vnt 3  

18 Oro pratekėjimo difūzorius 295x195 TS-1.12 Vnt 1  

19 Triukšmo slopintuvas d125, L-300m TS-1.9 vnt 4  

20 Triukšmo slopintuvas d315, L-900m TS-1.9 vnt 2  

21 Triukšmo slopintuvas 900X400, L-900m TS-1.9 vnt 2  

22 Reguliavimo sklendė D125 TS-1.6 vnt 8  

23 Reguliavimo sklendė D200 TS-1.6 vnt 3  

24 Reguliavimo sklendė D315 TS-1.6 vnt 2  

25 Ugnies vožtuvas su el. pavara d500 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

26 Aklidangtis 900x400 TS-1.12 Vnt 2  

27 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 8  

28 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 1  

29 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 1  

30 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 2  

31 Alkūnė d315 TS-1.4 vnt 3  

32 Alkūnė d500 TS-1.4 vnt 3  

33 Perėjimas ø100-ø125 TS-1.4 vnt 6  

34 Perėjimas 195x195-ø125 TS-1.4 vnt 2  

35 Perėjimas ø200-ø125 TS-1.4 vnt 1  

36 Perėjimas ø250-ø125 TS-1.4 vnt 1  

37 Perėjimas 195x195-ø315 TS-1.4 vnt 1  

38 Perėjimas ø315-ø160 TS-1.4 vnt 1  

39 Perėjimas ø250-ø315 TS-1.4 vnt 2  

40 Perėjimas ø400-ø220 TS-1.4 vnt 1  

41 Perėjimas ø400-ø315 TS-1.4 vnt 1  

42 Perėjimas ø400-ø500 TS-1.4 vnt 1  

43 Trišakis ø500-ø500-ø400 TS-1.9 vnt 1  

44 Trišakis ø200-ø200-ø125 TS-1.9 vnt 1  

45 Trišakis ø250-ø250-ø220 TS-1.9 vnt 1  

46 Trišakis ø400-ø400-ø125 TS-1.9 vnt 2  

47 Trišakis ø315-ø315-ø200 TS-1.9 vnt 1  

48 Trišakis ø400-ø400-ø400 TS-1.9 vnt 1  

49 Trišakis ø315-ø315-ø250 TS-1.9 vnt 1  

50 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 1000x500 TS-1.10 vnt 2  

51 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

52 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

53 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

54 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

55 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

56 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-11     

1 Įrenginys, 2860m3/h , slėgiai: +280/280Pa; TS-1.14 Kompl 1  

2 Stačiakampiai ortakiai 400x300 TS-1.12 m 2  

3 Tas pats 900x400 TS-1.12 m 4  

4 Tas pats 1000x500 TS-1.12 m 10  

5 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø250 TS-1.12 m 18  

6 Tas pats Ø400 TS-1.12 m 15  

7 Tas pats Ø500 TS-1.12 m 16  

8 Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir TS-1.13 m 3  
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apskardinimu (ortk 900X400) 

9 Tas pats 1000x500 TS-1.13 m 11  

10 Tas pats Ø 500 TS-1.13 m 7  

11 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 5  

12 Oro pratekėjimo difūzorius 195x595 TS-1.12 Vnt 2  

13 Triukšmo slopintuvas 900x400, L-1200m TS-1.9 vnt 2  

14 Ugnies vožtuvas su el. pavara d500 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

15 Aklidangtis 900x400 TS-1.12 Vnt 12  

16 Perėjimas 400x300-595x195 TS-1.8 vnt 2  

17 Perėjimas 500x1000-500x1000 TS-1.8 vnt 2  

18 Perėjimas 400x900 TS-1.8 vnt 2  

19 Perėjimas 400x250 TS-1.8 vnt 2  

20 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 2  

21 Alkūnė d400 TS-1.4 vnt 4  

22 Alkūnė d500 TS-1.4 vnt 5  

23 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 1000x500 TS-1.10 vnt 2  

24 Oro pritekėjimo grotelės su kaminėliu 700x1400 TS-1.10 vnt 1  

25 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

26 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

27 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

28 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

29 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

30 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-12     

1 Įrenginys, 2445m3/h , slėgiai: +280/280Pa; TS-1.14 Kompl. 1  

2 Stačiakampiai ortakiai 500x1000 TS-1.12 m 3  

3 Tas pats 600x1200 TS-1.12 m 9  

4 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø100 TS-1.12 m 50  

5 Tas pats Ø125 TS-1.12 m 50  

6 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 3  

7 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 2  

8 Tas pats Ø250 TS-1.12 m 10  

9 Tas pats Ø315 TS-1.12 m 51  

10 Tas pats Ø400 TS-1.12 m 12  

11 Tas pats Ø500 TS-1.12 m 19  

12 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 500x1000) 

TS-1.13 m 4  

13 Tas pats 1200x600 TS-1.13 m 10  

14 Tas pats Ø 400 TS-1.13 m 3  

15 Tas pats Ø 500 TS-1.13 m 7  

16 Oro pratekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 Vnt 8  

17 Oro pratekėjimo difūzorius d250 TS-1.12 Vnt 5  

18 Oro pratekėjimo difūzorius 195x195 TS-1.12 Vnt 4  

19 Oro pratekėjimo difūzorius 195x95 TS-1.12 Vnt 2  

20 Oro pratekėjimo difūzorius 295x195 TS-1.12 Vnt 2  

21 Triukšmo slopintuvas d100, L-300m TS-1.9 vnt 5  

22 Triukšmo slopintuvas d125, L-300m TS-1.9 vnt 7  

23 Triukšmo slopintuvas d315, L-900m TS-1.9 vnt 2  

24 Triukšmo slopintuvas 1000x500, L-1200m TS-1.9 vnt 2  

25 Reguliavimo sklendė d100 TS-1.6 vnt 5  

26 Reguliavimo sklendė d125 TS-1.6 vnt 9  

27 Reguliavimo sklendė d315 TS-1.6 vnt 4  

28 Ugnies vožtuvas su el. pavara d500 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

29 Aklidangtis  1000X500 TS-1.6 vnt 1  

30 Alkūnė d100 TS-1.4 vnt 8  
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31 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 16  

32 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 1  

33 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 3  

34 Alkūnė d250 TS-1.4 vnt 6  

35 Alkūnė d315 TS-1.4 vnt 11  

36 Alkūnė d400 TS-1.4 vnt 2  

37 Alkūnė 1000x500-1000x500 TS-1.4 vnt 1  

38 Perėjimas 195x195-ø125 TS-1.6 vnt 4  

39 Perėjimas ø200-ø100 TS-1.6 vnt 1  

40 Perėjimas ø200-ø125 TS-1.6 vnt 1  

41 Perėjimas ø500-ø400 TS-1.6 vnt 4  

42 Perėjimas ø400-ø315 TS-1.6 vnt 2  

43 Perėjimas ø315-ø250 TS-1.6 vnt 2  

44 Perėjimas ø315-295x195 TS-1.6 vnt 2  

45 Perėjimas ø160-ø125 TS-1.6 vnt 1  

46 Perėjimas ø125-ø100 TS-1.6 vnt 9  

47 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 1200x600 TS-1.10 vnt 2  

48 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

49 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

50 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

51 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

52 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

53 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-13     

1 Įrenginys, 320m3/h , slėgiai: +130/130Pa; TS-1.14 Kompl 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø100 TS-1.12 m 7  

3 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 28  

4 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 2  

5 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 160) 

TS-1.13 m 16  

6 Oro pratekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 Vnt 4  

7 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 2  

8 Triukšmo slopintuvas d160, L-300m TS-1.9 vnt 2  

9 Triukšmo slopintuvas d160, L-600m TS-1.9 vnt 2  

10 Alkūnė d100 TS-1.4 vnt 2  

11 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 9  

12 Perėjimas ø250-ø160 TS-1.6 vnt 4  

13 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 250 TS-1.10 vnt 2  

14 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

15 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

16 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

17 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

18 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

19 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-14     

1 Įrenginys, 480m3/h , slėgiai: +160/160Pa; TS-1.14 Kompl. 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 TS-1.12 m 13  

3 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 5  

4 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 24  

5 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 200) 

TS-1.13 m 13  

6 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 6  

7 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 2  

8 Triukšmo slopintuvas d125, L-300m TS-1.9 vnt 2  
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9 Triukšmo slopintuvas d160, L-300m TS-1.9 vnt 4  

10 Triukšmo slopintuvas d200, L-600m TS-1.9 vnt 2  

11 Reguliavimo sklendė d125 TS-1.6 vnt 2  

12 Reguliavimo sklendė d160 TS-1.6 vnt 4  

13 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 6  

14 Alkūnė d160 TS-1.4 vnt 4  

15 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 8  

16 Trišakis ø200-ø200-ø200 TS-1.9 vnt 1  

17 Perėjimas ø200-ø125 TS-1.6 vnt 1  

18 Perėjimas ø160-ø125 TS-1.6 vnt 2  

19 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 200 TS-1.10 vnt 2  

20 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

21 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

22 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

23 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

24 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

25 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-15     

1 Įrenginys, 1000 m3/h, slėgiai: +260/-260Pa; TS-1.1.4 Kompl. 1  

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø100 TS-1.12 m 40  

2 Tas pats Ø125 TS-1.12 m 20  

3 Tas pats Ø160 TS-1.12 m 23  

4 Tas pats Ø200 TS-1.12 m 50  

5 Tas pats Ø315 TS-1.12 m 48  

6 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 315) 

TS-1.13 m 18  

7 Oro pratekėjimo difūzorius d100 TS-1.12 Vnt 10  

8 Oro pratekėjimo difūzorius d125 TS-1.12 Vnt 1  

9 Oro pratekėjimo difūzorius d160 TS-1.12 Vnt 1  

10 Oro pratekėjimo difūzorius d200 TS-1.12 Vnt 2  

11 Oro pratekėjimo difūzorius 400x400 TS-1.12 Vnt 2  

12 Triukšmo slopintuvas d125, L-300m TS-1.9 vnt 4  

13 Triukšmo slopintuvas d315, L-900m TS-1.9 vnt 2  

14 Reguliavimo sklendė d100 TS-1.6 vnt 4  

15 Reguliavimo sklendė d125 TS-1.6 vnt 4  

16 Trišakis ø200-ø200-ø100 TS-1.9 vnt 1  

17 Alkūnė d100 TS-1.4 vnt 16  

18 Alkūnė d125 TS-1.4 vnt 13  

19 Alkūnė d200 TS-1.4 vnt 14  

20 Alkūnė d315 TS-1.4 vnt 12  

21 Perėjimas 400x400ø315 TS-1.6 vnt 2  

22 Perėjimas ø125-ø100 TS-1.6 vnt 4  

23 Perėjimas ø125-ø160 TS-1.6 vnt 1  

24 Perėjimas ø200-ø160 TS-1.6 vnt 2  

25 Perėjimas ø315-ø200 TS-1.6 vnt 2  

26 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 315 TS-1.10 vnt 2  

27 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

28 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

29 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

30 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

31 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

32 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 AHU-16     

1 Įrenginys, 6500 m3/h, slėgiai: +300/-300Pa; TS-1.1.4 Kompl. 1  
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2 Stačiakampiai ortakiai 700x1400 TS-1.12 m 13  

3 Cinkuotos skardos apvalus ortakis Ø630 TS-1.12 m 28  

4 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 1400X700) 

TS-1.13 m 13  

5 Tas pats Ø630 TS-1.13 m 6  

6 Antikondensacinė izoliacija (ortk 630) TS-1.13 m 28  

7 Oro pratekėjimo difūzorius 630 TS-1.12 Vnt 8  

8 Triukšmo slopintuvas 1400x700, L-1200m TS-1.9 vnt 2  

9 Reguliavimo sklendė d100 TS-1.6 vnt 8  

10 Ugnies vožtuvas su el. pavara d630 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

11 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D630 TS-1.5 vnt 8 Mait.24V 

12 Oro pritekėjimo/šalinimo alkūnė su tinkleliu 1400x700 TS-1.4 vnt 2  

13 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

14 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

15 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

16 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

17 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

18 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 OT-1     

1 

Įrenginys, 40000 m3/h (h-1,95m, l-3,225m, p-2,89m) 

slėgiai: +450/-450Pa; 

Komplektacija: 

Šildymo sekcija 543 kW (vanduo, 65/40°C); 

Oro filtras - tiekimo, ePM1 60% 

Tiekiamo oro ventiliatoriai; 

Maitinimo kabelio vieta; 

Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; 

Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (1vnt.) 

Mait.24V; 

Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (2vnt.); 

Lanksčios jungtys; 

Antivibraciniai laikikliai ir pastatymo rėmas; 

TS-1.1.7 Kompl. 1 

 

2 Stačiakampiai ortakiai 2400x2000 TS-1.12 m 2  

3 Tas pats 2500x1600 TS-1.12 m 3  

4 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø630 TS-1.12 m 29  

5 Tas pats Ø1000 TS-1.12 m 508  

6 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 2500x1600) 

TS-1.13 m 2  

7 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D2400x2000 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

8 Oro pritekėjimo difūzorius D630 TS-1.12 vnt 30  

9 Oro paėmimo grotelės 1600x2500 TS-1.4 vnt 1  

10 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

11 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

12 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

13 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

14 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

15 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 OT-2     

1 

Įrenginys, 60000 m3/h (h-2,30m, l-3,125m, p-2,89m) 

slėgiai: +450/-450Pa; 

Komplektacija: 

Šildymo sekcija 818 kW (vanduo, 65/40°C); 

Oro filtras - tiekimo, ePM1 60% 

Tiekiamo oro ventiliatoriai; 

Maitinimo kabelio vieta; 

TS-1.1.8 

Kompl

. 
1 
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Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; 

Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (1vnt.) 

Mait.24V; 

Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (2vnt.); 

Lanksčios jungtys; 

Antivibraciniai laikikliai ir pastatymo rėmas; 

2 Stačiakampiai ortakiai 2500x2300 TS-1.12 m 7  

3 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø630 TS-1.12 m 20  

4 Tas pats Ø1400 TS-1.12 m 72  

5 Tas pats Ø1600 TS-1.12 m 144  

6 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 2500x2300) 

TS-1.13 m 2  

7 Oro pritekėjimo difūzorius D630 TS-1.12 vnt 20  

8 Oro paėmimo grotelės 2300x2500 TS-1.4 vnt 1  

9 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D2500x2300 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

10 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

11 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

12 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

13 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

14 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

15 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 OT-3     

1 

Įrenginys, 60000 m3/h (h-2,30m, l-3,125m, p-2,89m) 

slėgiai: +450/-450Pa; 

Komplektacija: 

Šildymo sekcija 818 kW (vanduo, 65/40°C); 

Oro filtras - tiekimo, ePM1 60% 

Tiekiamo oro ventiliatoriai; 

Maitinimo kabelio vieta; 

Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; 

Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (1vnt.) 

Mait.24V; 

Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (2vnt.); 

Lanksčios jungtys; 

Antivibraciniai laikikliai ir pastatymo rėmas; 

TS-1.1.8 

Kompl

. 
1 

 

2 Stačiakampiai ortakiai 2300x2500 TS-1.12 m 4  

3 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø630 TS-1.12 m 15  

4 Tas pats Ø1400 TS-1.12 m 20  

5 Tas pats Ø1600 TS-1.12 m 205  

6 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 2500x2300) 

TS-1.13 m 2  

7 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D2500x2300 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

8 Oro pritekėjimo difūzorius D630 TS-1.12 vnt 20  

9 Oro paėmimo grotelės 2300x2500 TS-1.4 vnt 1  

10 Papildomos medžiagos, ortakių tvirtinimas TS-1 Sist. 1  

11 Apvalių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

12 Stačiakampių ortakių montavimas TS-1 Sist. 1  

13 Ortakių izoliavimas TS-1 Sist. 1  

14 Ortakių skardinimas TS-1 Sist. 1  

15 Vėdinimo sistemos aerodinaminis balansavimas TS-1 Sist. 1  

      

 OT-4     

1 

L=+1990m³/h, slėgis: +240Pa; 

Komplektacija: 

Šildymo sekcija 28,7 kW (vanduo, 65/40°C); 

Oro filtrai: 

TS-1.1.9 

Kompl. 1 
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(tiekimo, ePM2.5 65%); 

Tiekiamo oro ventiliatoriai; 

Maitinimo kabelio vieta; 

Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; 

Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (1vnt.) 

Mait.24V; 

Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (1vnt.); 

Lanksčios jungtys; 

Kondensato drenažo sistema; 

Antivibraciniai laikikliai ir pastatymo rėmas; 

2 Stačiakampiai ortakiai 400x600 TS-1.12 m 6  

3 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø250 TS-1.12 m 4  

4 Tas pats D400 TS-1.12 m 3  

5 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

400x600) 

TS-1.13 m 7  

6 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D400x600 TS-1.5 vnt 2 Mait.24V 

7 Oro tiekimo grotelės 300x2000 TS-1.8 Kompl. 1  

8 Oro tiekimo grotelės 300x1000 TS-1.8 Kompl. 1  

9 Triukšmo slopintuvas 400x900 TS-1.8 vnt 2  

10 Oro paėmimo grotelės 500x600 TS-1.4 Kompl. 1  

11 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 400x600) 

TS-1.13 m 6  

12 Antikondensacinė izoliacija (ortk 600) TS-1.13 m 4  

13 Antikondensacinė izoliacija (ortk 400) TS-1.13 m 3.5  

14 Antikondensacinė izoliacija (ortk 250) TS-1.13 m 4  

      

 I-2     

1 
I-2 ištraukimo stoginis ventiliatorius, 1990 m3/h; 400V; 

0.25kW, slėgis 160Pa. 

TS-1.1 
Kompl. 1 

 

2 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D250 TS-1.5 vnt 1 Mait.24V 

3 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D200 TS-1.5 vnt 1  

4 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø250 TS-1.12 m 10  

5 Oro ištraukimo kanalinės grotelės 300x1000 TS-1.12 vnt 3  

 Oro šalinimo stogelis D250 TS-1.10 vnt 1  

      

 OT-5     

1 

L=+750m³/h, slėgis: +150Pa; 

Komplektacija: 

Šildymo sekcija 7,1 kW (vanduo, 65/40°C); 

Oro filtrai: 

(tiekimo, ePM2.5 65%); 

Tiekiamo oro ventiliatoriai; 

Maitinimo kabelio vieta; 

Automatika, temp. jutikliai ir kiti priedai; 

Uždarymo sklendės su elektromechanine pavara (1vnt.) 

Mait.24V; 

Ortakiniai (kanaliniai) termometrai (1vnt.); 

Lanksčios jungtys; 

Kondensato drenažo sistema; 

Antivibraciniai laikikliai ir pastatymo rėmas; 

TS-1.1.10 

Kompl. 1 

 

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø160 TS-1.12 m 6  

3 Tas pats D200 TS-1.12 m 1  

4 Tas pats D250 TS-1.12 m 8  

5 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 50mm (ortk 

400x600) 

TS-1.13 m 7  

6 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D250 TS-1.5 vnt 1 Mait.24V 

7 Ugnies vožtuvas su el. pavara EI30 D200 TS-1.5 vnt 1 Mait.24V 
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8 Oro tiekimo grotelės 300x800 TS-1.13 Kompl. 1  

9 Triukšmo slopintuvas 250x600 TS-1.13 vnt 2  

10 Oro paėmimo grotelės 400x300 TS-1.13 Kompl. 1  

11 
Akmens vatos demblis su aliuminio folija 100mm ir 

apskardinimu (ortk 250) 

TS-1.13 m 8  

      

 I-1     

1 
I-1 ištraukimo kanalinis ventiliatorius, 490 m3/, slėgis 

150Pa., 

TS-1.1 
Kompl. 1 

 

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø160 TS-1.12 m 6  

3 Ugnies vožtuvas su el. pavaraEI30 D250 TS-1.5 vnt 1 Mait.24V 

4 Tas pats D200 TS-1.12 m 15  

5 Oro šalinimo difūzorius TS-1.12 vnt 2  

6 Oro šalinimo stogelis D250 TS-1.10 vnt 1  

      

 DS-1     

1 

Dūmų šalinimo stoginis ventiliatorius, 433 m3/h, 230V; 

0.07 kw, slėgis 170Pa (pritaikytas praleisti orą, kurio 

tempo 100C) 

TS-1.2 vnt 1  

2 
Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø125 su priešgaisrine 

izoliacija 80mm 

TS-1.12 
m 2 

 

3 Tas pats D160 TS-1.12 m 3  

4 Tas pats D200 TS-1.12 m 6  

5 Priešgaisrinė izoliacija 80mm TS-1.13 m 11  

6 Oro ištraukimo kanalinės grotelės 75x425 TS-1.4 vnt 1  

7 Oro ištraukimo grotelės su tinklelius d100 TS-1.4 vnt 1  

8 Priešgaisrinė sklendė su elektros pavara D200  TS-1.5 vnt 1 Mait.24V 

*DS-1 ventiliatorius turi būti aptaisytas nedegia EI 80 atsparumo ugniai izoliacija. Detalūs sprendiniai bus pateikti darbo 

projekte. 

      

 O-1     

1 
O-1 tiekimo kanalinis ventiliatorius, 433 m3/, slėgis 

160Pa., 0,11kW 

TS-1.1 
Kompl 1 

 

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø200 TS-1.12 m 11  

3 Priešgaisrinė izoliacija 80mm TS-1.13 m 11  

4 Oro tiekimo grotelės su tinkleliu d200 TS-1.12 vnt 1  

5 Oro paėmimo grotelės D200 TS-1.4 vnt 1  

6 Atbulinės traukos sklendė D200 TS-1.7 vnt 1 Mait.24V 

7 Priešgaisrinė sklendė su elektros pavara D200 TS-1.5 vnt 1 Mait.24V 

      

 I-2 Kompresorinės vėdinimas     

1 
Ištraukimo stoginis ventiliatorius, 22500 m3/, slėgis 

400Pa., 

TS-1.1 
Kompl. 1 

 

2 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – Ø1000 TS-1.12 m 10  

3 Oro šalinimo alkūnė D1000 vamzdžio TS-1.12 vnt 1  

4 
Lauko žaliuzės su kišeniniais G4 klasės filtrais, bendras 

efektyvus plotas >16,30m2; (efek. <60%)  (1,6mx2,0) 

TS-1.12 kompl 6 Mait.24V 

5 Cinkuotos skardos ortakis – 2200x1400 TS-1.12 m 50  

6 Cinkuotos skardos apvalus ortakis – 1500x500 TS-1.12 m 11  

7 Rezirkuliacinė sklendė D1000 TS-1.12 kompl 2 Mait.24V 

8 Uždarymo sklendė su pavara 1900x1400 TS-1.7 vnt 4 Mait.24V 

      

*Visi medžiagų kiekiai ir ortakių montavimo vieta tikslinami darbo projekto metu. 

 



1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1

45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

+21°C
Qš - 3751 W

+20°C
Qš - 3819 W

+20°C
Qš - 2868 W

+21°C
Qš - 1127 W

+21°C
Qš - 1045 W

+20°C
Qš - 979 W

+20°C
Qš - 1994 W

+20°C
Qš - 233 W

+21°C
Qš - 822 W

+20°C
Qš - 2764 W

+21°C
Qš - 1666 W

+21°C
Qš - 1751 W

+21°C
Qš - 881 W

+21°C
Qš - 915 W

+21°C
Qš - 1218 W

+21°C
Qš - 480 W

+16°C
Qš - 1153824 W

+21°C
Qš - 2378 W

+21°C
Qš - 5822 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2800x215x150
1245 W

1500x215x150
621 W

2100x215x150
909 W

2100x215x150
909 W

2100x215x150
909 W

2100x215x150
909 W

2100x215x150
909 W

2100x215x150
909 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

PRE22 2000x600
2410 W  + TG

PRE22 2600x600
3133 W  + TG

PRE22 2600x600
3133 W  + TG

PRE22 2600x600
3133 W  + TG

PRE11 1500x600
1044 W

2500x215x150
1101 W

PRE11 1500x600
1044 W

PRE11 1500x600
1044 W

PRE11 1500x600
1044 W

PRE22 2600x600
3133 W  + TG

2300x215x150
1005 W

1500x215x150
621 W

1300x215x150
525 W

PRE11 1500x600
1044 W  + TG

2300x215x250
2097 W

PRE11 1000x600
696 W  + TG

RŠ-1.1 Šildymo kolektorius
6 žiedų
Patalpos: 1-25; 1-39; 1-38; 1-36. 
Q=15532 W ; 682 l/h
Balansinis ventilis - DN20

RŠ-1.2 Šildymo kolektorius
8 žiedų
Patalpos: 1-26; 1-27; 1-28.
Q=7168 W ; 315 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.3 Šildymo kolektorius
9 žiedų
Patalpos: 1-29; 1-30; 1-31; 1-1; 1-19.
Q=8135 W ; 357 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.4 Šildymo kolektorius
6 žiedų
Patalpos: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-7; 1-8.
Q=8112 W ; 356 l/h
Balansinis ventilis - DN15

DN32 +30mm
1474 l/h

T31/T32
DN20 +20mm
į RŠ-2.4 šildymo kolektorių
358 l/h

DN32 +30mm
1833 l/h

DN40 +30mm
2189 l/h

DN40 +30mm
2189 l/h

DN20 +20mm

T31/T32
DN20 +20mm
į RŠ-2.3 šildymo kolektorių
431 l/h

DN50 +30mm
2977 l/hDN50 +30mm

3530 l/h
T31/T32
DN20 +20mm
į RŠ-2.2 šildymo kolektorių
237 l/h

DN50 +30mm
3912 l/h

T31/T32
DN20 +20mm
į RŠ-2.1 šildymo kolektorių
382 l/h

T31/T32
DN50 +50mm iš 2 aukšto
4594 l/h

DN25 +20mm

OT-5. Pamaišymo mazgas PM-9.
Qš=10.8 kW; 378 l/h; 65/40°C.

T61/T62
DN20 +20mm
į 2 aukštą
378 l/h

1

1

1-1

1-1

2

2

3

3

D D

E E

D1 D1

N

N

Cg

Cg

LAPŲ

LAIDA

1

LAPAS

1LT

Kval. 
patv. 
dok. 
Nr.

38083 D. Šidarauskienė

R.Mosteikytė

GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, 
STATYBOS PROJEKTAS

A 1082

S PDV

UAB „Rietuva"

S PV

UAB VMG LIGNUM SYSTEMS
V.GERULAIČIO G. 10 VILNIUS 

 HYPERLINK "mailto:INFO@VMG.EU" INFO@VMG.EU
+37066591531

UAB "HED" Group
Panerių g. 14-204, 
Vilnius, LT-01312   
www.hed.haneseth.no                                 

Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

Šildymas. 1 aukštas. 1 dalis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.01



1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1

45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

+20°C
Qš - 1230 W

+20°C
Qš - 1994 W

+22°C
Qš - 500 W

+22°C
Qš - 108 W

+22°C
Qš - 119 W

+20°C
Qš - 1145 W

+20°C
Qš - 6452W

+22°C
Qš - 500 W

+22°C
Qš - 134 W

+22°C
Qš - 163 W

+21°C
Qš - 6645 W

+22°C
Qš - 183 W

+22°C
Qš - 186 W

+20°C
Qš - 2040 W

2300x215x250
2097 W

PRE11 1000x600
696 W  + TG

PRE11 1500x600
1044 W  + TG

PRE11 1000x600
696 W  + TG

PRE11 1000x600
696 W + TG

PRE22 2600x600
3133 W  + TG

2500x215x250
2297 W

2500x215x250
2297 W

2500x215x250
2297 W

1500x215x150
621 W  + TG

1900x215x250
1696 W1900x215x250

1696 W
1900x215x250
1696 W

1900x215x250
1696 W

PRE11 1000x300
396 W  + TG

PRE11 1000x300
396 W  + TG

PRE11 800x300
296 W  + TGPRE11 800x300

296 W  + TG

RŠ-1.5 Šildymo kolektorius
10 žiedų
Patalpos: 1-6; 1-9; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-16.
Q=9736 W ; 428 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.6 Šildymo kolektorius
7 žiedų
Patalpos: 1-17; 1-49; 1-40; 1-41; 1-6.
Q=9669 W ; 425 l/h
Balansinis ventilis - DN15

T31/T32
DN15 +20mm į 2 aukštą
90 l/h

DN15 +20mm
90 l/h

DN20 +20mm

DN25 +20mm
515 l/h

T31/T32
DN20 +20mm
į RŠ-2.6 šildymo kolektorių
329 l/h

DN25 +20mm
843 l/h

DN32 +30mm
1271 l/h

DN20 +20mm

"U" formos kompensatorius:
900x450

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

T31/T32
DN20 +20mm
į RŠ-2.5 šildymo kolektorių
203 l/h

4

4

5

5

E E

D1 D1
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LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

Šildymas. 1 aukštas. 2 dalis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.02



1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1

45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

+22°C
Qš - 229 W +22°C

Qš - 201 W
+21°C
Qš - 322 W

+21°C
Qš - 439 W +21°C

Qš - 493 W
+22°C
Qš - 260 W

+22°C
Qš - 103 W

PRE11 1000x300
396 W

PRE11 800x300
296 W  + TG

PRE11 800x300
296 W + TG

PRE11 800x300
296 W  + TG

PRE11 1300x300
498 W

PRE11 1300x300
498 W

PRE11 800x300
296 W  + TG

RŠ-1.7 Šildymo kolektorius
7 žiedų
Patalpos: 1-42; 1-43; 1-44; 1-45; 1-47; 1-48; 1-46.
Q=2047 W ; 90 l/h
Balansinis ventilis - DN10

T31/T32
DN15 +20mm iš 2 aukšto
90 l/h

12

12

13

13

E E
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1
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LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

Šildymas. 1 aukštas. 3 dalis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.03



1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-

Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1

45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

+20°C
Qš - 4568 W

+21°C
Qš - 189 W

+20°C
Qš - 2061 W

PRE22 2000x600
2410 W  + TG

PRE22 2000x600
2410 W  + TG

Elektrinis radiatorius 
2000W

T31/T32
DN50 +50mm į 2 aukštą
4508 l/h

DN20 +20mm
473 l/h

DN15 į 2 aukštą

DN15 į 2 aukštąDN15 į 2 aukštą

DN20 +20mm

Uždarymo ventilis DN20
Balansinis ventilis DN15

T31/T32
DN50 +20mm 
4981 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm į 2 aukštą
47935 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm į 2 aukštą 
35826 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm į 2 aukštą 
25347 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm į 2 aukštą 
25347 l/h

OT-4. Pamaišymo mazgas PM-8.
Qš=28.7 kW; 1003 l/h; 65/40°C.

T61/T62
DN32 +30mm
į 2 aukštą
1003 l/h

Elektrinis radiatorius 
2000W

Elektrinis radiatorius 
2000W

+20°C
Qš - 4000W

1

1

1-1

1-1

A A

B B

C C

M M

T71/T72 
DN50 +30mm iš 1 aukšto 
2484 l/h

N

N

Cg

Elektrinis radiatorius 
1000W

Elektrinis radiatorius 
2000W
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Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

Šildymas. 1 aukštas. 4 dalis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.04



2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Eg
-
-
-
-

-
-

Eg

-
-

Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3
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1

1
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3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

+21°C
Qš - 2700 W

+21°C
Qš - 1823 W

+21°C
Qš - 1889 W

+21°C
Qš - 933 W

+21°C
Qš - 1017 W +21°C

Qš - 1874 W
+21°C
Qš - 2069 W

+21°C
Qš - 1965 W

+20°C
Qš - 551 W

+22°C
Qš - 198 W

+22°C
Qš - 186 W

+22°C
Qš - 292 W

+22°C
Qš - 199 W

+21°C
Qš - 337 W

+21°C
Qš - 1473 W

+21°C
Qš - 1710 W

+18°C
Qš - 3554 W

+20°C
Qš - 969 W

+21°C
Qš - 2581 W

+21°C
Qš - 1814 W

+21°C
Qš - 905 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

1900x215x150
813 W

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

PRE11 1500x600
1044 W

PRE11 1500x600
1044 W

PRE11 1500x600
1044 W

PRE11 1500x600
1044 W

1300x215x150
525 W

1900x215x150
813 W

1900x215x150
813 W

1900x215x150
813 W 2300x215x150

1005 W
2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2400x215x150
1053 W

2400x215x150
1053 W

2400x215x150
1053 W

2400x215x150
1053 W

2200x215x150
957 W

2200x215x150
957 W

PRE11 800x300
296 W  + TG

PRE11 800x300
296 W  + TG

PRE11 800x300
296 W  + TG

PRE11 800x300
296 W  + TG

1900x215x150
813 W

1900x215x150
813 W

2200x215x150
957 W

2200x215x150
957 W

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas
OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas
OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

RŠ-2.1 Šildymo kolektorius
7 žiedų
Patalpos: 1-11; 1-12; 1-13. 
Q=8737 W ; 382 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.2 Šildymo kolektorius
10 žiedų
Patalpos: 2-8; 2-9; 2-15; 2-16; 2-17; 2-18. 
Q=5398 W ; 237 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.3 Šildymo kolektorius
10 žiedų
Patalpos: 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-19. 
Q=9807 W ; 431 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.4 Šildymo kolektorius
9 žiedų
Patalpos: 2-1; 2-20; 2-25; 2-26; 2-27. 
Q=8155 W ; 358 l/h
Balansinis ventilis - DN15

T31/T32
DN50 +50mm į  1 aukštą
4508 l/h

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN32 +50mm 

+16°C
Qš - 1153824 W

1

1

1-1

1-1

2

2

3

3

D D

E E

D1 D1

AHU-13 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=2.5 kW; 87 l/h; 65/40°C.

T61/T62 DN20 +30mm 
465 l/h

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
286 l/h

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
317 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
į 2 aukštą
770 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
1111 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
1397 l/h

T71/T72
DN40 +20mm
1714 l/h

T71/T72
DN50 +30mm
2484 l/h

N

N

+21°C
Qš - 2000 W

2300x215x1
50
1005 W

2300x215x150
1005 W

T61/T62
DN20 +20mm
į 1 aukštą
378 l/h

Eg

Eg

LAPŲ

LAIDA

1

LAPAS

1LT

Kval. 
patv. 
dok. 
Nr.
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Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

Šildymas. 2 aukštas. 1 dalis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.05



2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Eg
-
-
-
-

-
-

Eg

-
-

Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3
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8

9
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AA
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D1D1
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1
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1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

+21°C
Qš - 1814 W

+21°C
Qš - 1886 W

+21°C
Qš - 392 W

+22°C
Qš - 288 W

+22°C
Qš - 207 W

+20°C
Qš - 11220 W

PRE11 1000x300
396 W  + TG

2200x215x150
957 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

2300x215x150
1005 W

PRE11 800x300
296 W + TG

PRE11 800x300
296 W + TG

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas
OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas
OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

RŠ-2.5 Šildymo kolektorius
7 žiedų
Patalpos: 2-21; 2-22; 2-23; 2-24.
Q=4627 W ; 203 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.6 Šildymo kolektorius
8 žiedų
Patalpos: 2-24.
Q=7480 W ; 329 l/h
Balansinis ventilis - DN15

T31/T32
DN15 +50mm iš 1 aukšto
90 l/h

T31/T32
DN15 +50mm iš 1 aukšto
90 l/h

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm iš 1 aukšto

4

4

5

5

E E

D1 D1

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
356 l/h

T71/T72
DN25 +20mm
į 2 aukštą
507 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
863 l/h

Eg

LAPŲ

LAIDA

1

LAPAS

1LT

Kval. 
patv. 
dok. 
Nr.

38083 D. Šidarauskienė

R.Mosteikytė

GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, 
STATYBOS PROJEKTAS

A 1082

S PDV

UAB „Rietuva"

S PV

UAB VMG LIGNUM SYSTEMS
V.GERULAIČIO G. 10 VILNIUS 

 HYPERLINK "mailto:INFO@VMG.EU" INFO@VMG.EU
+37066591531

UAB "HED" Group
Panerių g. 14-204, 
Vilnius, LT-01312   
www.hed.haneseth.no                                 

Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

Šildymas. 2 aukštas. 2 dalis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.06



2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Eg
-
-
-
-

-
-

Eg

-
-

Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3
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AA
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CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4
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6
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7
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8

9

9
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10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

T/P

T/P

M

   AHU 
Valdiklis

70°C

50°C

AHU ŠILDYMO SEKCIJOS ORO TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

AB
A

B

T/P

T/P

+18°C
Qš - 10773 W

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

OU-1,2
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-1,2
Aprišimo mazgas

Vamzdžių pailgėjimas - 
21.5 mm

A/1

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

T31/T32
DN50 +50mm iš 1 aukšto
4508 l/h

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 
DN65 +50mm  iš 1 aukšto
11379 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

AHU-2 Pamaišymo mazgas PM-1.
Qš=77.3 kW; 2702 l/h; 65/40°C.

AHU-1 Pamaišymo mazgas PM-2.
Qš=77.3 kW; 2702 l/h; 65/40°C.

OT-1 Pamaišymo mazgas PM-OT-1.
Qš=543 kW; 18981 l/h; 65/40°C.

OT-2 Pamaišymo mazgas PM-OT-2.
Qš=818 kW; 28594 l/h; 65/40°C.

OT-3 Pamaišymo mazgas PM-OT-3.
Qš=818 kW; 28594 l/h; 65/40°C.

T61/T62 DN125 +30mm 
35940 l/h

T61/T62 DN125 +30mm 
35940 l/h

DN100 +30mm 

T61/T62 DN125 +30mm 
59797 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm iš 1 aukšto 
47935 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm iš 1 aukšto 
35826 l/h

DN50 +30mm 

DN50 +30mm 

T41/T42 
DN100 +50mm iš 1 aukšto 
25347 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm iš 1 aukšto 
25347 l/h

T61/T62
DN32 +30mm
į 1 aukštą
1003 l/h

1

1

1-1

1-1

A A

B B

C C

T71/T72 
DN50 +30mm iš 1 aukšto 
2484 l/h

N

N

Cg
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Šildymas. 2 aukštas. 3 dalis
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1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Eg
-
-
-
-

-
-

Eg

-
-

Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

M

   OU
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORO UŽUOLAIDOS TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

BPV

M

   ROŠ
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORINIO ŠILDYTUVO TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

1

1

1-1

1-1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

D1 D1

M M

N

N

+18°C
Qš - 10773 W

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

OU-1,2
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-1,2
Aprišimo mazgas

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 
mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas OŠ-

Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

A/1

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

T31/T32
DN50 +50mm į  1 aukštą
4508 l/h

T31/T32
DN50 +50mm iš 1 aukšto
4508 l/h

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 
DN65 +50mm  iš 1 aukšto
11379 l/h

T51/T52 DN40 +
50mm 
2373 l/h

AHU-2 Pamaišymo mazgas PM-1.
Qš=77.3 kW; 2702 l/h; 65/40°C.

AHU-1 Pamaišymo mazgas PM-2.
Qš=77.3 kW; 2702 l/h; 65/40°C.

OT-1 Pamaišymo mazgas 
PM-OT-1.
Qš=543 kW; 18981 l/h; 
65/40°C.

OT-2 Pamaišymo mazgas 
PM-OT-2.
Qš=818 kW; 28594 l/h; 
65/40°C.

OT-3 Pamaišymo mazgas PM-OT-3.
Qš=818 kW; 28594 l/h; 65/40°C.

T61/T62 DN125 +30mm 
35940 l/h

T61/T62 DN125 +30mm 
35940 l/h

DN100 +30mm 

T61/T62 DN125 +30mm 
59797 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm iš 1 
aukšto 
47935 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm iš 1 aukšto 
35826 l/h

DN50 +30mm 

DN50 +30mm 

+16°C
Qš - 1153824 W

T41/T42 DN100 +50mm 
20127 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
22631 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
25347 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
20127 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
22631 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
25347 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm iš 1 aukšto 
25347 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm iš 1 aukšto 
25347 l/h

T61/T62
DN32 +30mm
į 1 aukštą
1003 l/h
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Šildymas. Gamybinė patalpa
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1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Eg
-
-
-
-

-
-

Eg

-
-

Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

M

   OU
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORO UŽUOLAIDOS TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

BPV

M

   ROŠ
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORINIO ŠILDYTUVO TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

A A

B B

C C

D D

E E

D1 D1

M M

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mmVamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

"U" formos kompensatorius:
900x450

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

DN15 +50mm
90 l/h

T31/T32
DN15 +50mm iš 1 aukšto
90 l/h

T31/T32
DN15 +50mm iš 1 aukšto
90 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
10110 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
12614 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
15118 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
17623 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
10110 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
12614 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
15118 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
17623 l/h
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1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-

20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Eg
-
-
-
-

-
-

Eg

-
-

Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2

21
21
21
21

21
21
21
-

22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

M

   OU
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORO UŽUOLAIDOS TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

BPV

M

   ROŠ
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORINIO ŠILDYTUVO TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

10

10

11

11

12

12

13

13

A A

B B

C C

D D

E E

D1 D1

M M

OU-5,6
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-5,6
Aprišimo mazgas

OU-3,4
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-3,4
Aprišimo mazgas

OU-7,8
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-7,8
Aprišimo mazgas

OU-9,10
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-9,10
Aprišimo mazgas

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm
Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

DN32 +50mm 
1757 l/h

"U" formos kompensatorius:
900x450

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

T41/T42 DN50 +50mm 
3515 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7030 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7605 l/h

T31/T32
DN15 +50mm į 1 aukštą
90 l/h

DN15 +50mm
90 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW
Orinio šildytuvo 

aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

OŠ-
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m

230V, 0.4kW

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

T51/T52 DN50 +50mm 
4745 l/h

T51/T52 DN65 +50mm 
7074 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

"U" formos kompensatorius:
2000x1000

Vamzdžių pailgėjimas - 17.4 mm

Vamzdžių pailgėjimas - 17.4 mm

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T41/T42 DN50 +50mm 
3515 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7030 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7605 l/h
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Šildymo sistemos T31/T32; T41/T42;T51/T52 ir 
T61/T62. Vamzdžiai virš grind ų. 

Vandeninis šildymo radiatorius (modelis, aukštis, ilgis, 
galia). TG - termostatinė gava. Montavimo aukštis 100 
mm virš grindų

11-400-400 TG
107W

21°C
Qš - 120 W Patalpos temperatūra iš šilumos nuostoliai

Radiatorinio šildymo sistemos. Vamzdžiai grindyse. 
T31/T32.

T31/T32 DN15 +30mm
1699 l/h

Sistema, vamzdžių diametrai, izoliacija, debitas

CL=3200
Orientacinė vamzdžio centro altitudė nuo grindų.

T/P

T/P

M

   AHU 
Valdiklis

70°C

50°C

AHU ŠILDYMO SEKCIJOS ORO TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

AB
A

B

T/P

T/P

RADIATORINIO ŠILDYMO
KOLEKTORIAUS DETALIZACIJA

Uždarymo ventiliai

Balansinis ventilis

Reguliuojami paskirstymo kolektoriai DN25 
su termostatiniais ventiliais ir pavaromis

Automatinis nuorintojas 

Drenažinis ventilis 

RADIATORIAUS PRIJUNGIMO 
DETALIZACIJA

H tipo jungtis dvivamzdei sistemai

PEX arba juodo plieno vamzdžiai

M

   OU
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORO UŽUOLAIDOS TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

BPV

M

   ROŠ
Valdiklis

DN32, 70°C

DN32, 50°C

ORINIO ŠILDYTUVO TEMPERATŪROS                               
REGULIAVIMO MAZGAS

RŠ-1.1 Šildymo kolektorius
6 žiedų
Patalpos: 1-25; 1-39; 1-38; 1-36. 
Q=15532 W ; 682 l/h
Balansinis ventilis - DN20

RŠ-1.2 Šildymo kolektorius
8 žiedų
Patalpos: 1-26; 1-27; 1-28.
Q=7168 W ; 315 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.3 Šildymo kolektorius
9 žiedų
Patalpos: 1-29; 1-30; 1-31; 1-1; 1-19.
Q=8135 W ; 357 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.4 Šildymo kolektorius
6 žiedų
Patalpos: 1-2; 1-3; 1-4; 1-5; 1-7; 1-8.
Q=8112 W ; 356 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.5 Šildymo kolektorius
10 žiedų
Patalpos: 1-6; 1-9; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-16.
Q=9736 W ; 428 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-1.6 Šildymo kolektorius
7 žiedų
Patalpos: 1-17; 1-49; 1-40; 1-41; 1-6.
Q=9669 W ; 425 l/h
Balansinis ventilis - DN15

T31/T32 DN15 +20mm 
90 l/h

DN20 +20mm

DN25 +20mm
515 l/h

DN25 +20mm
843 l/h

DN32 +30mm
1271 l/h

DN20 +20mm

DN32 +30mm
1474 l/h

"U" formos kompensatorius:
900x450

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

DN32 +30mm
1833 l/h

DN40 +30mm
2189 l/h

DN20 +20mm

DN40 +30mm
2189 l/h

DN20 +20mm

DN50 +30mm
2977 l/h

DN50 +30mm
3530 l/h

DN50 +30mm
3826 l/h

DN25 +20mm

T31/T32 DN50 +50mm 
4508 l/h

DN20 +20mm
473 l/h

DN20 +20mm

Uždarymo ventilis DN20
Balansinis ventilis DN15

T31/T32
DN50 +20mm 
4981 l/h

RŠ-1.7 Šildymo kolektorius
7 žiedų
Patalpos: 1-42; 1-43; 1-44; 1-45; 1-47; 1-48; 1-46.
Q=2047 W ; 90 l/h
Balansinis ventilis - DN10

T31/T32 DN15 +20mm 
90 l/h

"U" formos kompensatorius:
900x450

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

"U" formos kompensatorius:
900x450

Vamzdžių pailgėjimas - 17.5 mm

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

RŠ-2.1 Šildymo kolektorius
5 žiedų
Patalpos: 1-11; 1-12; 1-13. 
Q=6737 W ; 296 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.2 Šildymo kolektorius
10 žiedų
Patalpos: 2-8; 2-9; 2-15; 2-16; 2-17; 2-18. 
Q=5398 W ; 237 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.3 Šildymo kolektorius
10 žiedų
Patalpos: 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-19. 
Q=9807 W ; 431 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.4 Šildymo kolektorius
9 žiedų
Patalpos: 2-1; 2-20; 2-25; 2-26; 2-27. 
Q=8155 W ; 358 l/h
Balansinis ventilis - DN15 RŠ-2.5 Šildymo kolektorius

7 žiedų
Patalpos: 2-21; 2-22; 2-23; 2-24.
Q=4627 W ; 203 l/h
Balansinis ventilis - DN15

RŠ-2.6 Šildymo kolektorius
8 žiedų
Patalpos: 2-24.
Q=7480 W ; 329 l/h
Balansinis ventilis - DN15
DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm 

DN20 +20mm 

DN20 +20mm iš 1 aukšto

DN20 +20mm 

PRE22 3000x600
3860 W  + TG

+10200 mm

+10256 mm

+2917 mm

+2950 mm

+3399 mm

+3350 mm

+3405 mm

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-21
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
25347 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm iš 1 aukšto 
25347 l/h

T41/T42 
DN100 +50mm iš 1 aukšto 
25347 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-31
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-22
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-32
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-23
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-33
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-24
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-34
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-25
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-35
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-26
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-36
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-27
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-37
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-28
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-38
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-29
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-39
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-30
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-40
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-11
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-1
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-2
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-3
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-4
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-5
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-6
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-7
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-8
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-9
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-10
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-12
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-13
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-14
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-15
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-16
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-17
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-18
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-19
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

Orinio šildytuvo 
aprišimo mazgas

ROŠ-20
Qš - 40 kW, alt. +8.0 m
230V, 0.4kW

DN32 +50mm 
1757 l/h

T41/T42 DN50 +50mm 
3515 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7030 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7605 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
10110 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
12614 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
15118 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
17623 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
20127 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
22631 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
25347 l/h

T41/T42 DN50 +50mm 
3515 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7030 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
7605 l/h

T41/T42 DN65 +50mm 
10110 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
12614 l/h

T41/T42 DN80 +50mm 
15118 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
17623 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
20127 l/h

T41/T42 DN100 +50mm 
22631 l/h

+9741 mm

+9741 mm

+9722 mm

+9640 mm

OU-1,2
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-1,2
Aprišimo mazgas

OU-5,6
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-5,6
Aprišimo mazgas

OU-3,4
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-3,4
Aprišimo mazgas

OU-7,8
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-7,8
Aprišimo mazgas

OU-9,10
2 vnt. 
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A
2.5m: Qš - 26.9kW. 230V, 1.4 kW, 6.0 A

OU-9,10
Aprišimo mazgas

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

T51/T52 DN50 +50mm 
4745 l/h

T51/T52 DN65 +50mm 
7074 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

"U" formos kompensatorius:
2000x1000

Vamzdžių pailgėjimas - 17.4 mm

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

DN32 +50mm 

T51/T52 DN40 +50mm 
9446 l/h

T51/T52 DN40 +50mm 
2373 l/h

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

"U" formos kompensatorius:
2600x1300

Vamzdžių pailgėjimas - 21.5 mm

AHU-13 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=2.5 kW; 87 l/h; 65/40°C.

T61/T62 DN20 +30mm 
465 l/h

OT-5. Pamaišymo mazgas PM-9.
Qš=10.8 kW; 378 l/h; 65/40°C.

T61/T62
DN20 +20mm
į 2 aukštą
378 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm į 2 aukštą
47935 l/h

T61/T62 
DN125 +30mm į 2 aukštą 
35826 l/h

OT-1 Pamaišymo mazgas PM-OT-1.
Qš=543 kW; 18981 l/h; 65/40°C.

DN100 +30mm 

AHU-2 Pamaišymo mazgas PM-1.
Qš=77.3 kW; 2702 l/h; 65/40°C.

AHU-1 Pamaišymo mazgas PM-2.
Qš=77.3 kW; 2702 l/h; 65/40°C.

T61/T62 DN125 +30mm 
59797 l/h

DN50 +30mm 

DN50 +30mm 

OT-2 Pamaišymo mazgas PM-OT-2.
Qš=818 kW; 28594 l/h; 65/40°C.

OT-3 Pamaišymo mazgas PM-OT-3.
Qš=818 kW; 28594 l/h; 65/40°C.

T61/T62 DN125 +30mm 
35940 l/h

T61/T62 DN125 +30mm 
35940 l/h

T61/T62
DN32 +30mm
į 1 aukštą
1003 l/h

+9740 mm

+9485 mm

+9579 mm

+8058 mm

T71/T72 
DN50 +30mm iš 1 aukšto 
2484 l/h

T71/T72
DN25 +20mm
į 2 aukštą
507 l/h

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
248 l/h

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
286 l/h

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
317 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
į 2 aukštą
770 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
863 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
1397 l/h

T71/T72
DN40 +20mm
1714 l/h

T71/T72
DN50 +30mm
2484 l/h

T71/T72
DN20 +20mm
į 2 aukštą
356 l/h

T71/T72
DN32 +20mm
1111 l/h

AHU-11 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=9.2 kW; 356 l/h; 65/40°C.

AHU-4 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=13.1 kW; 507 l/h; 65/40°C.

AHU-10 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=6.4 kW; 248 l/h; 70/50°C.

AHU-12 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=7.4 kW; 286 l/h; 65/40°C.

AHU-3 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=8.2 kW; 317 l/h; 65/40°C.

AHU-16 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=19.9 kW; 770 l/h; 65/40°C.
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1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis

1

1

1-1

1-1

2

2

3

3

D D

E E

D1 D1

+224m3/h

+730m3/h
+140m3/h

+100m3/h

+820m3/h +120m3/h

+145m3/h

+90m3/h

+110m3/h

+150m3/h

+36m3/h

+100m3/h

+110m3/h

+82m3/h

+36m3/h

+180m3/h

-224m3/h

-730m3/h
-140m3/h

-100m3/h

-820m3/h -120m3/h

-145m3/h

-90m3/h

-110m3/h

-150m3/h

-36m3/h

-100m3/h

-110m3/h

-82m3/h

-36m3/h

-180m3/h

-144m3/h

-144m3/h

-72m3/h

+72m3/h

+144m3/h

+144m3/h

AHU-7 (WC)
360m3/h

+490m3/h
-490m3/h

+260m3/h
-260m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

ATV 160
245m3/h

ATV 160
245m3/h

I1, kanalinis ventiliatorius
750m3/h

Cg

ø250

ø160

ø250

CAP-C-200-SW
410 m³/h

CAP-C-200-SW
410 m³/h

ø200

ø315

820m3/h

41
0m

3 /h

TS 315x600

RS 315

NOVA-C-1-300x200-R1-V-ZN
820 m³/h

ø315

12
0m

3 /h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
120 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
120 m³/h

TS 125x300

RS 125

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
120 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
120 m³/h

TS 125x300

RS 125

TS 125x300

RS 125

TS 125x300
RS 125

12
0m

3 /h

14
5m

3 /h

ø125

ø125

DVS-P-100
90 m³/h

DVS-P-100
36 m³/h

DVS-100
36 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
150 m³/h

TS 125x300

RS 125

ø100

ø100
ø125

ø100

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
150 m³/h

TS 125x300

RS 125

ø125

TS 125x300

RS 125

TS 125x300

RS 125

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
110 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
110 m³/h

ø125

ø125

ø125

TS 100x300

RS 100

TS 100x300

RS 100

ø125

ø100ø100ø125

RS 200

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
224 m³/h

260m3/h
ø200

410m3/h
ø250

CAP-C-200-SW
365 m³/h

CAP-C-200-SW
365 m³/h

ø200ø200 ø315

RS 315

1250m3/h

ø400

NOVA-C-1-300x200-R1-H-ZN
730 m³/h

916m3/h

ø315

1026m3/h1016m3/h

ø400 ø315

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
224 m³/h

RS 200

1044m3/h

940m3/h

1309m3/h

ø400

1340m3/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
140 m³/h

1256m3/h

ø400

Į/Iš vėdinimo įrenginio AHU3
2565m3/h
D500

1225m3/h

TSO-F-250-600-()+THOR-E-200-250
140 m³/h

ø500

ø500

ø125

KWV-125
72 m³/h ø160

ø125ø160
KWV-125
72 m³/h

TS 125x300TS 160x300
RS RS

ø125

TS 200x900
ø315

ø315

ø315

TS 160x300

KWV-160
72 m³/h

KWV-160
72 m³/h

Į/Iš Stogo
360m3/h
(AHU7)

DVS ø125
110m3/h

DVS ø100
82m3/h

DVS ø125
110m3/h

DVS ø100
82m3/h

LCP 160
180m3/h

70
2m

3 /h

ø250
RS 100

RS 100

RS 100

RS 100
TS 100x300

TS 100x300

TS 100x300

TS 100x300ø100 ø100

ø100

ø100

DVS ø100
36m3/h

DVS ø100
36m3/h

RS 100

RS 100

73
8m

3 /h

40
8m

3 /h

ø250

DVS-100
90 m³/h

Cg

UV 250

UV 250

UV 160
EI30

UV 160
EI30

OT-5
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Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis

4

4

5

5

D D

E E

D1 D1+210m3/h

+1720m3/h

+1260m3/h

+220m3/h

+180m3/h

+330m3/h

-210m3/h

-1720m3/h

-1260m3/h

-220m3/h

-180m3/h

-330m3/h

-216m3/h

-288m3/h

+504m3/h

AHU-5 (WC)
504m3/h

-288m3/h

-576m3/h

+864m3/h
AHU-6 (WC)
864m3/h

-144m3/h

-144m3/h
AHU-8 (WC)
320m3/h

LCP 250
430m3/h

LCP 250
430m3/h

LCP 250
430m3/h

LCP 250
430m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
72m3/hDVS ø100

72m3/h

TS 160x300

ø160

ø160

ø125

ø160

TS 160x300

TS 160x600

PD 250x250
288m3/h

DVS ø125
96m3/h

DVS ø125
96m3/h

DVS ø125
96m3/h

TS 250x900

ø160

ø125

ø200

ø250

ø250

ø160

ø200DVS ø160
144m3/h

DVS ø160
144m3/h

DVS ø160
144m3/h

DVS ø160
144m3/h

Į/Iš Stogo
320m3/h
(AHU8)

Į/Iš Stogo
480m3/h
(AHU6)

ø315

ø400

ø500

ø500

LCP 125
210m3/h

LCP 250
420m3/h

LCP 250
420m3/h

LCP 250
420m3/h

1930m3/h

1720m3/h

NOVA-C-1-825x125-R1-H-ZN
1720 m³/h

RS 400
NOVA-C-1-600x200-R1-H-ZN
1260 m³/h

1930m3/h

12
60
m
3 /h

LCP 160
220m3/h

NOVA-C-1-225x125-R1-H-ZN
220 m³/h

3190m3/h

ø600

ø500

Į/Iš Stogo
504m3/h
(AHU5)

Į/Iš vėdinimo įrenginio AHU4
4284m3/h
D600

LCP 250
330m3/h

LCP 160
180m3/h

NOVA-C-1-225x125-R1-H-ZN
330 m³/h

70
2m

3 /h

ø250

RS 315

RS 315

RS 160

RS 200

RS 160

RS 250
ø100

ø250

73
8m

3 /h

40
8m

3 /h

NOVA-C-1-225x125-R1-H-ZN
180 m³/h

738m3/h

ø250

738m3/h

ø315

TS 250x900

DVS ø100
72m3/h

PD 250x250
252m3/hø160

ø200

ø160

DVS ø125
72m3/h

DVS ø125
72m3/h

ø160

DVS ø125
72m3/h

DVS ø125
72m3/h

TS 250x900

ø200

PD 250x250
288m3/h

PD 250x250
288m3/h

RS 200

RS 160

P-DVS ø125
144m3/h

P-DVS ø125
144m3/h
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Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

12

12

13

13

E E

-144m3/h

+144m3/h

-144m3/h

+144m3/h

-110m3/h
+110m3/h

-72m3/h
+72m3/h

-72m3/h
+144m3/h

-72m3/h

-72m3/h

AHU-9 (bendra)
680m3/h

ø125

LCP-125+MBC-125-125
144 m³/h

LCP-125+MBC-125-125
144 m³/h

ø160

ø200

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
72 m³/h

ø160

ø100

ø100
ø200

DVS-P-100
110 m³/h

DVS-100
110 m³/h

ø200

ø200

DVS-P-100
36 m³/h

DVS-100
36 m³/h

DVS-100
36 m³/h

DVS-P-100
36 m³/h

ø200
ø100

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
72 m³/h

LCP-160+MBC-125-160
144 m³/h

ø200 ø125

ø315
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Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis

6.
54
°

1

1

1-1

1-1

A A

B B

C C

M M

Lauko grotelės
600x400 mm
alt. 3,12 (2vnt) I4; kanalinis oro šalinimo 

ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa
3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

Durų gr. 
600x400 mm
Žiūrėti SA dalyje

OT-4; tiesiasvoris oro tiekimo 
įrenginys +1990m3/h 240 Pa, 
šildytuvas 28,7kW, 
pakabinamas, ~125kg
3/400/50 f/V/Hz, 

R. Gr. 2000x300
+1340 m3/h

0,4kV Skirstykla
4500W
+5...+40°C

30kV Skirstykla
2200W
+5...+40°C

Transformatorinė
24456W
-20...+40°C

Transformatorinė
24456W
-20...+40°C

+1340m3/h
-1340m3/h

+7500m3/h
-7500m3/h

+7500m3/h
-7500m3/h

+650m3/h
-650m3/h

R. Gr. 1000x300
+650 m3/h

R. Gr. 2000x300
+1340 m3/h

Oro paėmimo grotelės
1990m3/h
600x400 mm

I2, kanalinis ventiliatorius
1990m3/h

I3, oro šalinimo tinklelis
22500m3/h

Lauko grotelės
600x400 mm
alt. 3,12 (2vnt)

Durų gr. 
600x400 mm
Žiūrėti SA dalyje

I5; kanalinis oro šalinimo 
ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa
3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

I6; kanalinis oro šalinimo 
ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa
3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

I7; kanalinis oro šalinimo 
ventiliatorius -3750 m3/h 100 Pa
3/400/50 f/v/Hz, 2,5 kW

1900x1400

Šilto oro šalinimo ortakis į cechą
2200 x 1400

Šilto oro šalinimo ortakis į cechą
1900 x 1400

Pritekėjimo angos su kišeniniais G4 
klasės filtrais, bendras efektyvus 
plotas >16,30m2; (efek. <60%) 6 vnt. 
Sklendžių 1,6x2,0 m
su lauko žaliuzėmis (1,6mx2,0)

Oro šalinimo ortakis virš stogo 
2200x1400
13500m3/h

EI-30 2200x1400

Pritekėjimo anga ~3m2 (1,4x2 m)
su reguliavimo sklende
U.V. EI-30

Pritekėjimo anga ~3m2 (1,4x2 m)
su reguliavimo sklende
U.V. EI-30

Šilto oro šalinimo ortakio prijungimas 
1500x500
alt. 2150mm

Uždarymo sklendė 1900x1400
su atomatine pavara

Oro šalinimo ortakis virš stogo 
1900x1400
9000m3/h

Cg

Recirkuliacinė skl.

LCP 125
190m3/h

P-DVS ø100
36m3/h

DVS ø100
36m3/h

ATV 160
190m3/h

+190m3/h
-190m3/h

+110m3/h
-110m3/h

DVS ø100
110m3/h

P-DVS ø100
110m3/h

ø160

ø160

ø100

ø100

ø200

ø200

ø160
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Eg
-
-
-
-

-
-
Eg

-
-
Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25
3

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Š
al
dy
tu
va
s

 In
da
pl
ov
ė

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis
1

1

1-1

1-1

2

2

3

3

D D

E E

D1 D1

+380m3/h
-380m3/h

+380m3/h
-380m3/h

+730m3/h
-730m3/h

+130m3/h
-130m3/h

+145m3/h
-145m3/h

+85m3/h
-85m3/h+90m3/h

-90m3/h
+145m3/h
-145m3/h

+120m3/h
-120m3/h+830m3/h

-830m3/h

+130m3/h
-130m3/h

+770m3/h
-770m3/h

AHU-14 (WC)
480m3/h

-144m3/h
-216m3/h

-72m3/h

+144m3/h
+216m3/h

+72m3/h

+130m3/h
-130m3/h

+130m3/h
-130m3/h

+60m3/h
-60m3/h

AHU-15 (admin)
1000m3/h
(ant perdangos)

Section 2
---

Section 2
---

Section 5
---

Section 5
---

Section 7
---

Section 7
---

TS 125x300

RS 125

CAP-C-250-SW
365 m³/h

CAP-C-250-SW
365 m³/h

ø250

ø315

TS 315x600

RS 315

365m3/h

73
0m

3 /h

ø400

NOVA-C-1-300x200-R1-V-ZN
730 m³/h

TS 315x600

RS 315

73
0m

3 /h

15
5m

3 /h

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
380 m³/h

RS 200

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
190 m³/h

RS 125 RS 125

1110m3/h 1300m3/h

1455m3/h 1645m3/h

RS 200

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
380 m³/h

ø315

1110m3/h

RS 125

TS 125x300

RS 125

TS 125x300

RS 125

TS 125x300

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
130 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
145 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
145 m³/h NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN

130 m³/h

ø100 ø125

ø125

ø125

13
0m

3 /h

13
0m

3 /h

14
5m

3 /h

14
5m

3 /h

RS 125

TS 125x300

14
5m

3 /h

14
5m

3 /h

RS 125

TS 125x300

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
145 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
145 m³/h

ø125

ø100

RS 125

TS 125x300

12
0m

3 /h

RS 125

TS 125x300

12
0m

3 /h

RS 100

TS 100x300

RS 100

TS 100x300

CAP-C-250-SW
415 m³/h

CAP-C-250-SW
415 m³/h

ø250

ø315

ø125

41
5m

3 /h

830m3/h

TS 315x600

RS 315

TS 315x900

RS 315

95
0m

3 /h

83
0m

3 /h

NOVA-C-1-300x200-R1-V-ZN
830 m³/h

ø315

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
120 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
120 m³/h

ø315 ø315
ø125 ø125

1095m3/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
130 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
130 m³/h

1315m3/h

1225m3/h

ø400

ø200

ø100 ø100

RS 100

TS 100x300

ø315 ø400

ø200

ø200

ø315

ø100

ø100

ø125

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
90 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
85 m³/h

RS 100

TS 100x300

NOVA-C-1-200x100-R1-H-ZN
90 m³/h

NOVA-C-1-200x100-R1-H-ZN
85 m³/h

CAP-C-250-SW
257 m³/h

CAP-C-250-SW
257 m³/h

CAP-C-250-SW
257 m³/h

RS 315
ø250ø315

2170m3/h

ø500

Į/Iš vėdinimo 
įrenginio AHU12
2300m3/h
D500

2170m3/h

ø160

ø125

ø125

275m3/h

ø315

RS 315

NOVA-C-1-300x200-R1-H-ZN
770 m³/h

VDL 630
+1550 m3/h
(su priešgaisrine sklende)

VDL 630
-1550 m3/h
(su priešgaisrine sklende)

-+433m3/h 
(po gaisro)

R.Gr. 425x75
-173m3/h

oro šalinimo tinkl. iš 
apatinės dalies, alt. +
0.3 m nuo grindų
-260m3/h

DŠ-1 
433m3/h
D200
(priešgaisrinė 
sklendė)

Priešgaisrinė sklendė

O1 Kanalinis ventiliatorius
+433m3/h

Iš/Į stogą

P-DVS ø100
65m3/h

P-DVS ø100
66m3/h

P-DVS ø100
67m3/h

P-DVS ø100
67m3/h

DVS ø100
67m3/h

DVS ø100
66m3/h

DVS ø100
67m3/h

DVS ø100
67m3/h

TS 125x300

TS 125x300
RS 125

RS 125

ø100

ø125

ø125

ø100

ø100

Section 9
---

Section 9
---

Section 10
---

Section 10
---

Section 11
---

Section 11
---

TS 315x900

RS 315

LCP 200
345m3/h

ATV 200
345m3/h

Į/Iš vėdinimo įrenginio AHU3
2565m3/h
D500

Į/Iš Stogo
360m3/h
(AHU7)

DVS ø125
72m3/h

DVS ø125
72m3/h

Eg

UV 200

Oro paėmimo grotelės
750m3/h
400x300 mm

OT-5; tiesiasvoris oro tiekimo 
įrenginys +750m3/h 140 Pa, 
šildytuvas 10,8kW, 
pakabinamas, ~73kg
3/400/50 f/V/Hz
(įrengiama ant perdangos)

Section 12
---

Section 12
---
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Eg
-
-
-
-

-
-
Eg

-
-
Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Š
al
dy
tu
va
s

 In
da
pl
ov
ė

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis

4

4

5

5

D D

E E

D1 D1

+380m3/h
-380m3/h

+160m3/h
-160m3/h

+150m3/h
-150m3/h

+155m3/h
-155m3/h

+2860m3/h
-2860m3/h

-144m3/h -144m3/h

+144m3/h

+144m3/h

Section 6
---

Section 6
---

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

572m3/h1144m3/h
1716m3/h572m3/h

28
60
m
3 /h

ø500

ø250ø400ø400ø250 ø400

NOVA-C-2-600x200-R1-H-ZN
1430 m³/h

NOVA-C-2-600x200-R1-H-ZN
1430 m³/h

400x300 400x300

ø500

ø500

ø500

ø250
ø250

Į/Iš vėdinimo 
įrenginio

Į/Iš I aukšto

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
150 m³/h

ø125

ø125

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
150 m³/h

TS 125x300

RS 125 RS 125

TS 125x300
TS 125x300

RS 125 RS 125

TS 125x300

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
150 m³/h

15
5m

3 /h

15
5m

3 /h

15
0m

3 /h

15
0m

3 /h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
190 m³/h

RS 125
1455m3/h 1645m3/h

1110m3/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
160 m³/h

ø125

ø125

ø200

310m3/h

ø500

Į/Iš vėdinimo 
įrenginio AHU10
1955m3/h
D500

530/h

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
380 m³/h

ø250

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
160 m³/h

ø100 ø160

ø160

ø160

ø160

ø160

TS 160x600

TS 160x300

AHU-13 (WC)
320m3/h

Section 14
---

Section 14
---

Į/Iš Stogo
480m3/h
(AHU6)

Į/Iš Stogo
504m3/h
(AHU5)

Į/Iš Stogo
288m3/h
(AHU8)

1144m3/h

v.a.alt.+8825 mm

DVS ø100
72m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø125
144m3/h

DVS ø100
72m3/h DVS ø100

72m3/h

P-DVS ø125
144m3/h

Eg
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Eg
-
-
-
-

-
-
Eg

-
-
Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Š
al
dy
tu
va
s

 In
da
pl
ov
ė

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

ø160

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

ATV 200
260m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300

EI30
UV-315

RS ø125

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo d ėže,
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

Šalinimo difuzorius su pajungimo d ėže,
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

Šalinimo difuzorius,
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius,
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klas ė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklend ė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

Šalinimo sistemos ortakis

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

12

12

13

13

E E

Oro paėmimo grotelės D400

AHU-9 (admin wc+dušai)
680m3/h
el. šildytuvas 4,5kW
250kg
910mm x 1810mm

ø250

ø200

ø200

ø160

ø160

Section 15
---

Section 15
---

U.V. 160
EI30 U.V. 100

EI30

U.V. 100
EI30

U.V. 125
EI30

U.V. 100
EI30

U.V. 125
EI30

TS
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V1

D
g3

p3
0

V2

L1
L2

L1
L3

L1
L2

L1
L8

L9
L8

L10
L8

L9
L9

L3
L1

L2
L1

L3
L1

L1
L3

L1
L1

L3
L1

L1

L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L4 L2 L1 L3 L1 L2 L1L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L4 L2 L1 L3 L1 L2 L1

esamos

A

B

C

D

D1

E

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

M
1-1

1-1

R. Gr. 1225x225
+3000m3/h

OT-2 (gamyb)
60000m3/h
vand. oro šild. 818kW
1863kg
2890mm x 3125mm
h-2,79m

AHU-1 (gamyb)
30000m3/h
vand. oro šild. 77,33kW
3457kg
3120mm x 4425mm

AHU-2 (gamyb)
30000m3/h
vand. oro šild. 77,33kW
3457kg
3120mm x 4425mm

OT-1 (gamyb)
40000m3/h
vand. oro šild. 543kW
1821kg
2890mm x 3225mm
h-1,95m

OT-3 (gamyb)
60000m3/h
vand. oro šild. 818kW
1863kg
2890mm x 3125mm
h-2,79m

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

ø1250

ø630

ø1250

ø630

ø630

ø630

ø630 ø630

ø630

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1467m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
3000m3/h

EI30 
UV-1000
EI30 
UV-1000

EI30 
UV-1250

EI30 
UV-1250

EI30 
UV-1250

EI30 
UV-1250

EI30 
UV-1600

EI30 
UV-1600

1

1

A A

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h
VDL 630
1300m3/h
VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/hVDL 630

3000m3/h
VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h VDL 630

3000m3/h
VDL 630
3000m3/h

OT-3

AHU-2

OT-2

AHU-2

OT-1

OT-1

AHU-1

OT-1

AHU-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo dėže, 
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

Šalinimo difuzorius su pajungimo dėže, 
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

ATV 200
260m3/h

ø160

DVS ø100
72m3/h

Šalinimo difuzorius, 
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius, 
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300
Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klasė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklendė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

EI30 
UV-315

RS ø125

Šalinimo sistemos ortakis
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V1
V1

V1
V1

L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L5 L6 L5 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L5L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L5 L6 L5 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L1 L3 L1 L2 L5

A

B

C

D

D1

E

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

M

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

ø630

ø630

ø630

ø630

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1466m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1467m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/hVDL 630

3000m3/h
VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

OT-3

AHU-2

OT-2

AHU-2

OT-1

OT-1

AHU-1

OT-1

AHU-1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tiekimo sistemos ortakis

Tiekimo difuzorius su pajungimo dėže, 
LCP 160 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - tiekiamo oro kiekis

Tiekiamo oro kiekis
Šalinamo oro kiekis

Ortakio skersmuo

+490m3/h
-490m3/h

LCP 160
260m3/h

Šalinimo difuzorius su pajungimo dėže, 
ATV 200 - tipas, ortakio pajungimo skersmuo
260 m3/h - šalinamo oro kiekis

ATV 200
260m3/h

ø160

DVS ø100
72m3/h

Šalinimo difuzorius, 
DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
72 m3/h - šalinamo oro kiekis

Tiekimo difuzorius, 
P-DVS ø100 - tipas, pajungimo skersmuo
65 m3/h - tiekiamo oro kiekis

P-DVS ø100
65m3/h

TS 100x300
Triukšmo slopintuvas TS
100x300 - matmenys, mm

Ugnies vožtuvas UV
EI30 - atsparumo ugniai klasė
315 - skersmuo, mm

Reguliavimo sklendė RS
ø125 - pajungimo skersmuo, mm

EI30 
UV-315

RS ø125

Šalinimo sistemos ortakis

ŲLAP

LAIDA

LAPAS
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VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/hVDL 630

1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/hVDL 630

1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

AHU-1 (gamyb)
30000m3/h
vand. oro šild. 77,33kW
3457kg
3120mm x 4425mm

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m 3/h

EI30 
UV-1250

EI30 
UV-1250

Oro šalinimo alk ūnė 
(nuo stogo 70cm)Oro 

paėmimo 
stogelis

ø1250

ø1250

ø630

ø1250

ø630ø630

ø630

ø630

ø1250

AHU-2 (gamyb)
30000m3/h
vand. oro šild. 77,33kW
3457kg
3120mm x 4425mm

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h VDL 630

1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

VDL 630
1500m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

Ventiliacijos grt. ⌀800
6000m3/h

EI30 
UV-1250

EI30 
UV-1250

ø1250 ø630

ø630

ø630

ø630

ø1250

Oro šalinimo alk ūnė, 
nuo stogo 70cm

Oro 
paėmimo 
stogelis

OT-1 (gamyb)
40000m3/h
vand. oro šild. 543kW
1821kg
2890mm x 3225mm
h-1,95m

Oro 
paėmimo 
anga

EI30 
UV-1000

EI30 
UV-1000

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

1600x1600

ø1000

ø1000

ø1000

ø1000

ø1000

ø1000

ø1000

ø1000

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

VDL 630
1300m3/h

EI30 
UV-1600

Oro 
paėmimo 
stogelis

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

ø1600

2500x2300

ø1600

2500x2300

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

OT-2 (gamyb)
60000m3/h
vand. oro šild. 818kW
1863kg
2890mm x 3125mm
h-2,79m

EI30 
UV-1600

Oro 
paėmimo 
stogelis

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h VDL 630

3000m3/h
VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

VDL 630
3000m3/h

ø1600

2500x2300

2500x2300

ø1600

ø1600

ø1600

OT-3 (gamyb)
60000m3/h
vand. oro šild. 818kW
1863kg
2890mm x 3125mm
h-2,79m

LAP

LAIDA

LAPAS

LT
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LIS-030-221101-TP-SVOK-B.13.1 1 2



AHU-3 (admin)
2900m3/h
840kg

TS
1000x500
L=1200mm

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

1200x600

ø400

1000x500

+10665 mm

AHU 3

CAP-C-200-SW
410 m³/h

CAP-C-200-SW
410 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
120 m³/h

NOVA-C-1-300x200-R1-V-ZN
820 m³/h

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
224 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
120 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
120 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
120 m³/h

DVS-P-100
90 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
110 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
150 m³/h

DVS-100
90 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
110 m³/h

DVS-P-100
36 m³/h

DVS-100
36 m³/h

NOVA-C-1-300x200-R1-H-ZN
730 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
150 m³/h

CAP-C-200-SW
365 m³/h

CAP-C-200-SW
365 m³/h

TSO-F-250-600-()+THOR-E-200-250
140 m³/h

ø200

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
224 m³/h

ø100

ø315

ø125

ø125

ø400

ø315

ø315

ø200

ø125

TS 100x300

RS 100 TS 125x300

TS 125x300 RS 125

RS 125

RS 100

TS 125x300

RS 125

RS 125

TS 315x900

TS 315x900

+3235 mm

+3026 mm

+3059 mm

+3059 mm

AHU-4 (admin)
4800m3/h
1045kg

TS
1200x600
L=1200mm

ūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

ø600

1200x600

1200x600
+11644 mm

+10600 mm

AHU 4

LCP 250
430m3/h

LCP 250
430m3/h

LCP 250
430m3/h

LCP 250
430m3/h

LCP 125
210m3/h

1930m3/h

1720m3/h

RS 400

NOVA-C-1-825x125-R1-H-ZN
1720 m³/h

ø250

ø315

ø400

ø500

LCP 250
420m3/h

LCP 250
420m3/h

LCP 250
420m3/h

LCP 160
220m3/h 1260m 3/h

RS 315

RS 160

NOVA-C-1-600x200-R1-H-ZN
1260 m³/h

RS 315

ø500

ø315

ø600
ø600

NOVA-C-1-225x125-R1-H-ZN
330 m³/h

RS 160

DVS ø125
110m 3/h

DVS ø100
82m3/h

LCP 250
330m3/h

LCP 160
180m3/h RS 250

RS 100

RS 100

TS 100x300

TS 100x300

DVS ø125
110m 3/h

DVS ø100
82m3/h

RS 100
RS 100

TS 100x300

TS 100x300

RS 100

DVS ø100
36m3/h

DVS ø100
36m3/h

NOVA-C-1-225x125-R1-H-ZN
180 m³/h

ø250

ø315

ø160

ø315

ø315

ø160

ø315

ø100

ø100

ø100

ø100

ø250

ø250

+3062 mm

+2985 mm

+3070 mm

+3069 mm

+2985 mm

+3155 mm

+3065 mm

+3285 mm

AHU-5 (WC)
504m3/h

RS 200

TS 250x900

PD 250x250
252m3/h

DVS ø125

DVS ø125
72m3/h

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

RS 160

ø250

ø250

ø125 ø160

ø125

ø160
ø200

ø200

+11090 mm

+3240 mm

+3240 mm

+3240 mm

AHU 5

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

ø250
ø250

ø125
ø160

PD 250x250
288m3/h

DVS ø125
96m3/h

DVS ø160
144m3/h

RS 160

RS 200

ø250

+3105 mm

+2607 mm

+11120 mm

+3240 mm +9491 mm

+11120 mm

AHU 6

AHU-7 (WC)
360m3/h

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

TS 160x300

TS 200x900 KWV-125
72 m³/h

KWV-125
72 m³/h

KWV-125
72 m³/h

KWV-125
72 m³/h

KWV-125
72 m³/h

KWV-125
0 m³/hTS 125x300

KWV-160
72 m³/h

ø200

ø125

ø125

+3039 mm

+11259 mm

+3039 mm

AHU 7

AHU-8 (WC)
320m3/h

DVS ø100
72m3/h

TS 160x300

TS 160x600

P-DVS ø125
144m3/h

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

ø160

ø160

ø125

ø160

ø160

+11060 mm

+3240 mm

+3240 mm

AHU 8

Oro paėmimo grotelės D400

AHU-9 (admin wc+dušai)
680m3/h
el. šildytuvas 4,5kW
250kg
910mm x 1810mm

Oro šalinimo alkūnė D315

LCP-125+MBC-125-125
144 m³/h

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
110 m³/h

DVS-P-100
110 m³/h

DVS-100
36 m³/h

DVS-P-100
36 m³/h

DVS-P-100
36 m³/h

DVS-100
36 m³/h

DVS-100
0 m³/h

DVS-100
72 m³/h

DVS-100
72 m³/h

LCP-160+MBC-125-160
144 m³/h

LCP-125+MBC-125-125
144 m³/h

ø200

ø200

ø100

ø160

ø100
+2873 mm

+3439 mm

+2898 mm

RS 100

ø315

AHU 9

AHU-10 (admin)
1955m3/h
738kg

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

TS
900x400
L=900mm

1000x500

ø500

+10557 mm
+11142 mm

AHU 10

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
150 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
155 m³/h

CAP-C-250-SW
365 m³/h

CAP-C-250-SW
365 m³/h

NOVA-C-1-300x200-R1-V-ZN
730 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
150 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
150 m³/h

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
380 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
160 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
190 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
190 m³/h

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
380 m³/h

NOVA-C-1-225x125-R1-V-ZN
380 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
160 m³/h

RS 125

RS 200RS 125

RS 125

RS 315

RS 315

RS 200

RS 125

RS 200

ø125
ø125

ø125

ø250

ø315

ø400

ø125

ø315

ø315 ø400

ø315
+9149 mm

+8569 mm

+9231 mm

+8633 mm

+8319 mm

AHU-11 (admin)
2860m3/h
854kg

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

TS
900x400
L=1200mm

Oro ėmimo alkūnė / 
grotelės

572m3/h

1144m 3/h

1716m3/h

1144m 3/h

572m3/h

2860m3/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315

572 m³/h

TSO-F-315-600-()+THOR-E-250-315
572 m³/h

NOVA-C-2-600x200-R1-H-ZN
1430 m³/h

NOVA-C-2-600x200-R1-H-ZN
1430 m³/h

+8660 mm

ø250

ø400

1000x500

ø500

900x400

+8535 mm

+9142 mm

+11078 mm

+11142 mm

+9075 mm

AHU 11

AHU-12 (admin)
2445m3/h
840kg

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

ūnė / grotelės
TS
1000x500
L=1200mm

1200x600

ø500

1000x500

+10675 mm

+11409 mm

AHU 12

CAP-C-250-SW
415 m³/h

CAP-C-250-SW
415 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
120 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
145 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
90 m³/h

NOVA-C-1-300x200-R1-V-ZN
830 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
120 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
145 m³/h

NOVA-C-1-200x100-R1-H-ZN
90 m³/h

NOVA-C-1-200x100-R1-H-ZN
85 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
85 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
145 m³/h

NOVA-C-1-300x200-R1-H-ZN
770 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
130 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
130 m³/h

CAP-C-250-SW
257 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
145 m³/h

NOVA-C-1-200x200-R1-H-ZN
130 m³/h

VVKR-F-125-600-8-()+THOR-E-100-125
130 m³/h

CAP-C-250-SW
257 m³/h

ø125

ø250

ø500

ø125

ø100

ø100

ø125

ø100
ø315

ø100

ø100

ø125

ø125

ø125

ø315

ø315

RS 315

TS 315x900

RS 125

RS 125

RS 100

RS 100

TS 125x300

TS 100x300

TS 100x300

TS 100x300
RS 100

TS 125x300

RS 125

RS 125
TS 125x300

+9254 mm

+7942 mm

+8567 mm

+9149 mm

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

TS 160x600
AHU-13 (WC)
320m3/h

DVS ø100
72m3/h

P-DVS ø125
144m3/h

TS 160x300

ø160

ø100
ø160

ø160

+11109 mm

+8382 mm

+8382 mm

AHU 13

AHU-14 (WC)
480m3/h

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

DVS ø125
72m3/h

P-DVS ø160
144m3/h

P-DVS ø160
144m3/h

RS 160

TS 125x300

TS 200x600

TS 160x300

ø200

ø125

ø200
+11254 mm

+8302 mm

+8212 mm

AHU 14

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

AHU-15 (admin)
760m3/h
(ant perdangos)

P-DVS ø100
65m3/h

P-DVS ø100
66m3/h

DVS ø100
67m3/h DVS ø100

66m3/h

P-DVS ø100
67m3/h

P-DVS ø100
67m3/h

DVS ø100
67m3/h

DVS ø100
67m3/h

LCP 200
345m3/h

ATV 200
345m3/h

LCP 125
190m3/h

P-DVS ø100
36m3/h

DVS ø100
36m3/h

ATV 160
190m3/h

DVS ø100
110m 3/h

P-DVS ø100
110m 3/h

ø315

ø315

ø125

ø100

ø315

ø200

ø200

ø100

ø160

ø160

ø200
RS 100

RS 100

RS 100

+3165 mm

+9861 mm

+7141 mm

+7740 mm

+7121 mm

RS 125

TS 125x300

+11418 mm

AHU 15

VDL 630
+1550 m 3/h
(su priešgaisrine sklende)

(su priešgaisrine sklende)

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

AHU-16 (kompresorinė)

TS
1400x700
L=1200mm

1400x700

ø630

ø630

+12015 mm

+11200 mm+8485 mm

+9048 mm

AHU 16

2 2

Vėdinimo sistemų aksonometrinės
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GAMYKLA
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UAB „Rietuva“;

B

B 2024 Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracinės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas



Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ø9.52; ø15.88

K-1.14
Qv - 1 kW

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kondicionavimo sistemos vamzdynas, freonas
Vamzdžių skersmenys, mm

Kasetinis kondicionierius K,
1.14 - kondicionieriaus numeris
Qv - 1 kW - kondicionieriaus šaldymo galia

1

1

1-1

1-1

2

2

3

3

D D

E E

D1 D1

K-1.9
Qv - 1.9 kW

K-1.11
Qv - 1.2 kW

K-1.12
Qv - 1.2kW

K-1.13
Qv - 1 kW

K-1.14
Qv - 1 kW

K-1.15
Qv - 1.4 kW

K-1.16
Qv - 1 kW

K-1.1
Qv - 1.0 kW

K-1.2
Qv - 1.0 kW

K-1.7
Qv - 1 kWK-1.8

Qv - 1 kW

K-1.10
Qv - 1.9 kW ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø9.52; ø15.88

ø9.52; ø15.88

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7 ø9.52; ø15.88 ø9.52; ø15.88 ø9.52; ø15.88 ø9.52; ø15.88 ø9
.5
2;
 ø
19
.0
5

Iš/Į išorinį įrenginį OK-1
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LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
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0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

I a. planas su vėsinimo sistemomis

LIS-030-221101-TP-SVOK-B.14.1 1 3



Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ø9.52; ø15.88

K-1.14
Qv - 1 kW

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kondicionavimo sistemos vamzdynas, freonas
Vamzdžių skersmenys, mm

Kasetinis kondicionierius K,
1.14 - kondicionieriaus numeris
Qv - 1 kW - kondicionieriaus šaldymo galia

4

4

5

5

D D

E E

D1 D1

K-1.3
Qv - 2.1 kW K-1.4

Qv - 2.1 kW

K-1.5
Qv - 2.1 kW

K-1.6
Qv - 2.1 kW
K-1.6
Qv - 2.1 kW

18
00
m
3 /h

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7
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Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ø9.52; ø15.88

K-1.14
Qv - 1 kW

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kondicionavimo sistemos vamzdynas, freonas
Vamzdžių skersmenys, mm

Kasetinis kondicionierius K,
1.14 - kondicionieriaus numeris
Qv - 1 kW - kondicionieriaus šaldymo galia

12

12

13

13

E E
K-1.17
Qv - 1 kW

K-1.18
Qv - 1 kW

K-1.19
Qv - 1 kW

ø6.35; ø9.52 ø6.35; ø9.52 ø6.35; ø9.52
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1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

ø9.52; ø15.88

K-1.14
Qv - 1 kW

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kondicionavimo sistemos vamzdynas, freonas
Vamzdžių skersmenys, mm

Kasetinis kondicionierius K,
1.14 - kondicionieriaus numeris
Qv - 1 kW - kondicionieriaus šaldymo galia

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Traversų bėgiai

Robotų bėgiai
Robotų bėgiai

Robotų bėgiai Robotų bėgiai

PIRMO AUKŠTO PLANAS (1:200)

1 aukšto patalpų plotai

Patalpos Nr.

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
1-12
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23
1-24
1-25
1-26
1-27
1-28
1-29
1-30
1-31
1-32
1-33
1-34
1-35
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46
1-47
1-48
1-49
1-50
1-51
1-52
1-53

Patalpos pavadinimas

Holas
koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Valytojos patalpa
Koridorius
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Rūbinė (lauko r.)
Rūbinė
WC
Prausykla
Dušai
Poilsio patalpa (valgymo kambarys)
Koridorius
Pasitarimų salė
Virtuvė
WC
WC
WC
koridorius
Koridorius/ laiptinė
Pasitarimų salė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Gamybinė patalpa
Techninė (kompresorinė)
Techninė (30/0,4 kV skirstykla)
Techninė (vandens įvadas vožtuvų punktas)
Techninė (plovimo mašinos)
Sandėlis (materialinių vertybių)
Dirbtuvės (mechaninės)
WC
WC
WC
WC
Poilsio patalpa
Kabinetas
Poilsio patalpa
WC
Dušinė
Koridorius
Techninė (šilumos punktas)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)
Techninė (30 kV transformatorinė)

Plotas kv.m.

128,69
25,33
28,29
22,97
7,65
120,06
24,82
45,57
7,78
11,76
10,13
29,92
175,28
11,80
14,59
13,77
156,82
46,20
48,98
12,25
6,05
9,19
7,89
11,92
25,48
55,32
32,74
40,16
23,72
29,76
25,12
7,46
17 859,81
149,39
64,88
106,65
11,64
70,86
129,76
8,13
7,89
5,70
6,44
9,27
13,36
11,94
3,59
2,28
25,11
60,48
16,33
16,21
15,84
19 813,03 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
Cg
Cg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
-

1
-
-
-

40 (dvi pamainos)
-

-
50 (dvi pamainos)

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
3
3
1
1
4
1
45
-
-
-
2
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Patalpų
temperatūros

20
20

21
20
20
20
20
22

20
20
22
22

21

22
22
22
22
20
20
21
21
21
21
21
21
21
16
-
-
20
21
21
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
20
20
-
-
-

švarių rūbų spintelės

Batų džiovyklė
120x35x205.
2,1 kW, 230V

Batų
džiovyklė 250x85x210.
5,5 kW, 400V

1-1

1-32

1-2 1-4

1-5

1-7 1-8 1-12 1-13

1-15

1-17

1-6

1-31

1-30

1-291-28

1-21
1-221-23

1-25

1-26

1-27

1-33

1-34

1-35

1-53

1-51

1-36

1-50
1-37

1-38

1-39

1-45

1-47

1-48

1-46

1-24

1-40

1-41

1-441-431-421-9 1-14

1-52

1-49

1-20 1-19

1-18

1-10

1-11 1-16

1-3

1

2

 Indaplovė

 Indaplovė

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

 Šaldytuvas

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

1

1

1-1

1-1

A A

B B

K-20
Qv - 2.2 kW

K-21
Qv - 2.3 kW

K-22
Qv - 2.3 kW

ø9.52; ø15.88

ø6.35; ø12.7

Iš/Į išorinį įrenginį OK-5

ø9.52; ø15.88

ø6.35; ø12.7
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LAIDA

LAPAS
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dok. 
Nr.
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Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui
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2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Eg
-
-
-
-

-
-
Eg

-
-
Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Š
al
dy
tu
va
s

 In
da
pl
ov
ė

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ø9.52; ø15.88

K-1.14
Qv - 1 kW

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kondicionavimo sistemos vamzdynas, freonas
Vamzdžių skersmenys, mm

Kasetinis kondicionierius K,
1.14 - kondicionieriaus numeris
Qv - 1 kW - kondicionieriaus šaldymo galia

1

1

1-1

1-1

2

2

D D

E E

D1 D1

Section 2
---

Section 2
---

Section 5
---

Section 5
---

Section 7
---

Section 7
---

Section 9
---

Section 9
---

Section 11
---

Section 11
---

K-1.26
Qv - 2.0 kW K-1.25

Qv - 1.2 kW
K-1.24
Qv - 1.2 kW

K-1.23
Qv - 1 kW K-1.22

Qv - 1 kW

K-1.21
Qv - 1.2 kW

K-1.20
Qv - 1.2 kW

K-1.27
Qv - 2.0 kW

K-1.31
Qv - 1.9 kW

K-1.30
Qv - 1.9 kW

K-1.28
Qv - 2.4 kW

K-1.29
Qv - 2.4 kW

ø9.52; ø15.88

ø6.35; ø12.7

ø9.52; ø15.88ø9.52; ø19.05

ø9.52; ø15.88

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø9
.5
2;
 ø
22
.2

ø9.52; ø15.88ø9.52; ø15.88

ø9.52; ø15.88

Iš/Į išorinį įrenginį OK-2

Section 12
---

Section 12
---

LAPŲ

LAIDA

LAPAS
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Kval. 
patv. 
dok. 
Nr.
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STATYBOS PROJEKTAS
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S PDV

UAB „Rietuva"

S PV
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V.GERULAIČIO G. 10 VILNIUS 
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UAB "HED" Group
Panerių g. 14-204, 
Vilnius, LT-01312   
www.hed.haneseth.no                                 

Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

II a. planas su vėsinimo sistemomis
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ANTRO AUKŠTO PLANAS (1:200)

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų kategorijos
pagal pavojų

sprogimui ir
gaisrui -

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Eg
-
-
-
-

-
-
Eg

-
-
Cg

Nuolatinių
darbuotojų skaičius

patalpose
-
2
3
1
1
3
2
-

2
2
2
-
-
-
-
-

-
-
-

3
-
-

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

+4,050

+4,50

+4,050
+4,050

+3,60

T2

T2

T1

T1
T1

T2

2-3

2-1

2-42-52-62-72-82-9

2-11

2-12

2-14

2-13

2-15

2-16

2-17

2-18 2-22 2-23

2-242-262-27

2-28

2-19

2-21
2-20

2-10

2-25

3

 Indaplovė

 Šaldytuvas

 Š
al
dy
tu
va
s

 In
da
pl
ov
ė

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

AA

BB

CC

DD

D1D1

EE

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

MM

1-1

1-1

2 aukšto patalpų plotai
Patalpos
Nr.

2-1
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28

Patalpos pavadinimas

Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Serverinė
WC
WC
WC
Virtuvėlė
Poilsio, valgymo kambarys
Poilsio, pasitarimų patalpa
Virtuvėlė
WC
WC
Pagalbinė patalpa
Kabinetas
Kabinetas
Pasitarimų salė
Techninė (vėdinimo įrangos patalpa)

Plotas
kv.m.

128,21
35,71
40,16
23,03
23,72
40,16
32,73
55,53
19,42
32,08
39,01
101,92
18,87
7,88
9,58
6,05
11,38
70,53
34,85
14,26
6,22
11,42
497,89
40,17
42,09
50,28
300,54
1 693,69 m²

Patalpų
temperatūros

20
21
21
2
21
21
21
21

21
21
21
-
22
22
22
22

22
22
20

21
21
-

ø9.52; ø15.88

K-1.14
Qv - 1 kW

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kondicionavimo sistemos vamzdynas, freonas
Vamzdžių skersmenys, mm

Kasetinis kondicionierius K,
1.14 - kondicionieriaus numeris
Qv - 1 kW - kondicionieriaus šaldymo galia

3

3

4

4

D D

E E

D1 D1

Section 7
---

Section 7
---

Section 10
---

Section 10
---

K-1.20
Qv - 1.2 kW

K-1.32
Qv - 1 kW

K-1.34
Qv - 1.2 kW

K-1.33
Qv - 1.2 kW

K-1.35
Qv - 2.1 kW

ø6.35; ø12.7ø6.35; ø12.7ø6.35; ø12.7ø9.52; ø15.88

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

ø6
.3
5;
 ø
12
.7

LAPŲ

LAIDA

LAPAS

LT

Kval. 
patv. 
dok. 
Nr.

38083 D. Šidarauskienė

R.Mosteikytė

GAMYKLOS AKMENĖS R. SAV., MENČIŲ K., RYTO G. 8, 
STATYBOS PROJEKTAS

A 1082

S PDV

UAB „Rietuva"

S PV

UAB VMG LIGNUM SYSTEMS
V.GERULAIČIO G. 10 VILNIUS 
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+37066591531

UAB "HED" Group
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Statinio projekto pavadinimas: 

Statinio numeris pavadinimas:      

Dokumento pavadinimas:        

Dokumento žymuo:        

Statytojas ir užsakovas: 

LAIDA Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Pagrindinis projektuotojas

0 Statybos leidimui

Data

2023

GAMYKLA

B

A  Statytojo pritarimui gauti; keitimo priežastis – statytojo projektavimo užduoties papildymas 2024

B  Ekspertizei atlikti ir rangovui parinkti, Administracin ės dalies medinių konstrukcijų optimizavimas 2024

II a. planas su vėsinimo sistemomis
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OK-1:
Galia - vėsinimui / šildymui: 16,51 / 15,32 kW
el. galia 4kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x1380x330
Svoris: 106 kg.
59dB(A)

K-1.9
Qv - 1.9 kW

K-1.11
Qv - 1.2 kW

K-1.12
Qv - 1.2kW

K-1.13
Qv - 1 kW

K-1.14
Qv - 1 kW K-1.15

Qv - 1.4 kW

K-1.16
Qv - 1 kW

K-1.1
Qv - 1.0 kW

K-1.2
Qv - 1.0 kW

K-1.7
Qv - 1 kW

K-1.8
Qv - 1 kW

K-1.10
Qv - 1.9 kW

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø9.52; ø15.88

ø9.52; ø15.88

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø12.7 ø6.35; ø
12.7ø6.35; ø

12.7
ø6.35; ø

12.7

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø
12.7ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø9.52; ø15.88

ø9.52; ø15.88 ø9.52; ø15.88

ø9
.5

2;
 ø

19
.0

5

OK-2:
Galia - vėsinimui / šildymui: 30,78 / 26,53 kW
el. galia 6,22kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 930x1745x760
Svoris: 215 kg.
58,5 dB(A)

K-1.26
Qv - 2.0 kW

K-1.25
Qv - 1.2 kW

K-1.24
Qv - 1.2 kW

K-1.23
Qv - 1 kW

K-1.22
Qv - 1 kW

K-1.21
Qv - 1.2 kW

K-1.20
Qv - 1.2 kW

K-1.27
Qv - 2.0 kW

K-1.31
Qv - 1.9 kW

K-1.30
Qv - 1.9 kW

K-1.28
Qv - 2.4 kW

K-1.29
Qv - 2.4 kW

K-1.32
Qv - 1 kW

K-1.34
Qv - 1.2 kW

K-1.33
Qv - 1.2 kW

K-1.35
Qv - 2.1 kW

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø9.52; ø15.88

ø9.52; ø15.88
ø6.35; ø12.7

ø9.52; ø15.88

ø9.52; ø19.05

ø9.52; ø15.88

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø12.7

ø6
.3

5;
 ø

12
.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø
12.7

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7

ø9
.5

2;
 ø

22
.2ø9.52; ø15.88

OK-3:
Galia - vėsinimui / šildymui: 7,03 / 8,44 kW
el. galia 2kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x834x300
Svoris: 86.8 kg.
53dB(A)

K-1.3
Qv - 2.1 kW

K-1.4
Qv - 2.1 kW

K-1.5
Qv - 2.1 kW

K-1.6
Qv - 2.1 kW

ø6.35; ø12.7

ø6.35; ø12.7 ø6.35; ø12.7

OK-4:
Galia - vėsinimui / šildymui: 4,35 / 5,21 kW
el. galia 1,5kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 870x655x320
Svoris: 61,20 kg.
54dB(A)

K-1.17
Qv - 1 kW

K-1.18
Qv - 1 kW

K-1.19
Qv - 1 kW

ø6.35; ø9.52

ø6.35; ø9.52

ø6.35; ø9.52

OK-5:
Galia - vėsinimui / šildymui: 6,8 / 9 kW
el. galia 2kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 810x840x330
Svoris: 58 kg.
53dB(A)

ø6.35; ø
12.7ø9.52; ø15.88

K-20
Qv - 2.2 kW

K-21
Qv - 2.3 kW

K-22
Qv - 2.3 kW
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Perlipimo tiltelis
su turėklais
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M M

AHU-4 (admin)
4800m3/h
1045kg

AHU-11 (admin)
2860m3/h
854kg

AHU-10 (admin)
1955m3/h
738kgAHU-3 (admin)

2900m3/h
840kg

AHU-12 (admin)
2445m3/h
840kg

AHU-11 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=9.2 kW; 356 l/h; 65/40°C.

T71/T72
DN20 + 60 mm
į 2 aukštą
356 l/hAHU-4 Pamaišymo mazgas PM-x.

Qš=13.1 kW; 507 l/h; 65/40°C.
T71/T72
DN25 + 60 mm
į 2 aukštą
507 l/h

AHU-10 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=6.4 kW; 248 l/h; 70/50°C.

T71/T72
DN20 + 60 mm
į 2 aukštą
248 l/h

AHU-12 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=7.4 kW; 286 l/h; 65/40°C.

T71/T72
DN20 + 60 mm
į 2 aukštą
286 l/h

AHU-3 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=8.2 kW; 317 l/h; 65/40°C.

T71/T72
DN20 + 60 mm
į 2 aukštą
317 l/h

AHU-16 Pamaišymo mazgas PM-x.
Qš=19.9 kW; 770 l/h; 65/40°C.

T71/T72
DN32 + 60 mm
į 2 aukštą
770 l/h

N

N

AHU-16 (kompresorinė)

OK-3:
Galia - vėsinimui / šildymui: 7,03 / 8,44 kW
el. galia 2kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x834x300
Svoris: 86.8 kg.
53dB(A)

OK-1:
Galia - vėsinimui / šildymui: 16,51 / 15,32 kW
el. galia 4kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 950x1380x330
Svoris: 106 kg.
59dB(A)

Oro šalinimo alkūnė / grotelės D1400 

I1
D250

OK-2:
Galia - vėsinimui / šildymui: 30,78 / 26,53 kW
el. galia 6,22kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 930x1745x760
Svoris: 215 kg.
58,5 dB(A)

ø6.35; ø9.52

ø9.52; ø22.2

ø9.52; ø19.05

OK-11
2 x 
DX sekcijos AHU16 kamerai
22,4/25 kW 
5,85kW 

I2 1990m3/h
D400

I3 (stoginis ventiliatorius)
21600m3*/h
4,025kW, 400V, 6,48A
112kg
68dbA
D1000

DŠ-1 (dujų šalinimo stog. ventiliatorius)
433m3/h, 1~230V, 0,3A, 0,07kW, 3kg
62dbA
D200

Oro šalinimo stogelis  2200x1400 

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

TS
900x400
L=1200mm

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

DeflektoriusDeflektorius

Deflektorius

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

8920

59
00

TS
1200x600
L=1200mm

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

2535

53
40

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

2402

60
81

TS
900x400
L=900mmTS

1000x500
L=1200mm

2800

TS
1000x500
L=1200mm

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

TS
1400x700
L=1200mm

60
00

5533

7001

31
04

1000x500

1000x500
900x400

ø250

ø250

ø160

ø250
1200x600

ø600

1200x600

ø160
ø250

1000x500

1000x500
ø500

1200x600

1200x600 ø400

1000x500

ø200

ø200

1200x600

ø200

ø400

1000x500

ø315

1400x700

ø630

Oro šalinimo alkūnė / grotelės

Oro ėmimo alkūnė / grotelės

70
80

Vėdinimo kamerų aprišimo 
mazgas.
Apskardinimas/apšiltinimas, 
apsaugant nuo atmosferinio
poveikio. Su aptarnavimo 
durelėmis.

Vėdinimo kamerų aprišimo mazgas.
Apskardinimas/apšiltinimas, apsaugant 
nuo atmosferinio
poveikio. Su aptarnavimo durelėmis.

Vėdinimo kamerų aprišimo mazgas.
Apskardinimas/apšiltinimas, apsaugant nuo atmosferinio
poveikio. Su aptarnavimo durelėmis.

Vėdinimo kamerų aprišimo 
mazgas.
Apskardinimas/apšiltinimas, 
apsaugant nuo atmosferinio
poveikio. Su aptarnavimo 
durelėmis.

Vėdinimo kamerų aprišimo mazgas.
Apskardinimas/apšiltinimas, apsaugant nuo atmosferinio
poveikio. Su aptarnavimo durelėmis.

Vėdinimo kamerų aprišimo mazgas.
Apskardinimas/apšiltinimas, apsaugant nuo atmosferinio
poveikio. Su aptarnavimo durelėmis.

OK-6:
Galia - vėsinimui / šildymui: 13,9 / 16 kW
el. galia 3,33kW

OK-7.1:
Galia - vėsinimui / šildymui: 15 / 18 kW
el. galia 3,78kW

OK-7.2:
Galia - vėsinimui / šildymui: 15 / 18 kW
el. galia 3,78kW

OK-8:
Galia - vėsinimui / 
šildymui: 9 / 10 kW
el. galia 2,69kW

OK-9:
Galia - vėsinimui / šildymui: 11,2 / 12,5 kW
el. galia 2,69kW

OK-10:
Galia - vėsinimui / šildymui: 11,2 / 12,5 kW
el. galia 2,69kW

OK-5:
Galia - vėsinimui / šildymui: 6,8 / 9 kW
el. galia 1,5kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 810x840x330
Svoris: 58 kg.
54dB(A)
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OK-4:
Galia - vėsinimui / šildymui: 4,35 / 5,21 kW
el. galia 1,5kW
Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 870x655x320
Svoris: 61,20 kg.
54dB(A)

Oro šalinimo alkūnė D315
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